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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。
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充填工標準配管立体図 S=Free

注入口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

吐出し口：φ50スリースバルブ

　メカニカルキャップ
　 塩ﾋﾞ・鋼管用　φ150

 TSバルブソケットφ50

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50

吐出し口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50 　メカニカルキャップ
　 塩ﾋﾞ・鋼管用　φ150

 TSバルブソケットφ50



掘削・復旧断面図１　【仮設】　（S=Free）

（G:1500） （G:364・W:336）

700
（G:364・W:336）

700
（G:364・W:336）

［既設]低圧ガス管　PEφ150 ［既設]水道管　HPPEφ150

【仮設】低圧ガス管　SGP100A 【仮設】水道管　TSVPφ100 【仮設】低圧ガス管　SGP100A 【仮設】水道管　TSVPφ100

【仮設】低圧ガス管　SGP100A 【仮設】水道管　TSVPφ100 【仮設】低圧ガス管　SGP100A 【仮設】水道管　TSVPφ100

【仮設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

19-01：水道管　TSVPφ100②

切替　DP=1000　L=2.0m×1箇所

（W:1500）

[既設]水道管　HPPEφ150

【仮設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

19-02：水道管　TSVPφ100②

布設　DP=400　L=6.4m

【仮設】水道管　TSVPφ100

（W:600）

【仮設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

19-03：水道管　TSVPφ100②

撤去　DP=400　L=6.4m

【仮設】水道管　TSVPφ100

（W:600）

【仮設】民地土砂　仮復旧（掘削・埋戻し）

04-01：仮設供給管・23-01：仮設給水管

切替　L=3.0m（1.5m×2箇所）

700
（G:364・W:336）

【仮設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

02-01：低圧ガス管　SGP100A・水道管　TSVPφ100①

切替南側　DP=1200　L=4.5m

（矢板長：2.0m　幅1.5m　延長4.5m）

［既設]低圧ガス管　FCD150A ［既設]水道管　DC(A)150A

【仮設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

02-02：低圧ガス管　SGP100A・水道管　TSVPφ100①

切替北側　DP=1400　L=4.5m

（矢板長：2.0m　幅1.5m　延長4.5m）
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【仮設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

02-03：低圧ガス管　SGP100A・17-01:水道管　TSVPφ100①

布設（横断部）　DP=720　L=15.0m（1.0+9.0+5.0）

【仮設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

02-04：低圧ガス管　SGP100A・17-02:水道管　TSVPφ100①

撤去（横断部）　DP=720　L=15.0m（1.0+9.0+5.0）

【仮設】県道乗入Ⅰ種　仮復旧（掘削・埋戻し）

02-05：低圧ガス管　SGP100A・17-03:水道管　TSVPφ100①

布設（乗入部）　DP=400　L=27.5m（11.5+16.0）

【仮設】県道乗入Ⅰ種　仮復旧（掘削・埋戻し）

02-06：低圧ガス管　SGP100A・17-04:水道管　TSVPφ100①

撤去（乗入部）　DP=400　L=27.5m（11.5+16.00）
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【仮設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

02-01：低圧ガス管　SGP100A・水道管　TSVPφ100①
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【仮設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

02-03：低圧ガス管　SGP100A・17-01:水道管　TSVPφ100①

布設（横断部）　DP=720　L=15.0m（1.0+9.0+5.0）
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撤去（横断部）　DP=720　L=15.0m（1.0+9.0+5.0）

【仮設】県道乗入Ⅰ種　仮復旧（掘削・埋戻し）

02-05：低圧ガス管　SGP100A・17-03:水道管　TSVPφ100①

布設（乗入部）　DP=400　L=27.5m（11.5+16.0）

【仮設】県道乗入Ⅰ種　仮復旧（掘削・埋戻し）

02-06：低圧ガス管　SGP100A・17-04:水道管　TSVPφ100①

撤去（乗入部）　DP=400　L=27.5m（11.5+16.00）
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掘削・復旧断面図２　【本設】　（S=Free）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

06-01：低圧ガス管　PEφ150①・水道管　HPPEφ150①

切替南側　DP=1200　L=4.5m

（矢板長：2.0m　幅1.5m　延長4.5m）
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【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

06-02：低圧ガス管　PEφ150①・水道管　HPPEφ150①

小口径さや管推進工　DP=1860　L=3.9m（発進2.4m・到達1.5m）

（矢板長：3.0m　幅2.0m　延長3.9m）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

06-03：低圧ガス管　PEφ150①・25-01：水道管　HPPEφ150①

布設　DP=1200　L=20.0m

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

06-04：低圧ガス管　PEφ150①・25-02：水道管　HPPEφ150①

既設撤去・布設　DP=1200　L=39.0m

（G:433・W:417） （G:425・W:425）（G:1500） （G:2000）
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【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

08-01：低圧ガス管　PEφ150②・水道管　HPPEφ150②

切替北側　DP=1400　L=4.5m

（矢板長：2.0m　幅1.5m　延長4.5m）

（G:1500） （G:425・W:425）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

08-02：低圧ガス管　PEφ150②・27-01：水道管　HPPEφ150②

既設撤去・布設　DP=1200　L=60.0m
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【本設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

29-01：水道管　HPPEφ150③

切替　DP=1000　L=2.0m

【本設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

29-02：水道管　HPPEφ150③

布設　DP=1000　L=5.0m
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【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150

【本設】低圧ガス管　PEφ150
保護管　黒鋼管250A

【本設】水道管　HPPEφ150
保護管   黒鋼管250A

【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150 【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150

【既設】水道管　DC(A)150A【既設】水道管　FCD150A

【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150
【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150
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砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

掘削・復旧断面図２　【本設】　（S=Free）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

06-01：低圧ガス管　PEφ150①・水道管　HPPEφ150①

切替南側　DP=1200　L=4.5m

（矢板長：2.0m　幅1.5m　延長4.5m）
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砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

06-02：低圧ガス管　PEφ150①・水道管　HPPEφ150①

小口径さや管推進工　DP=1860　L=3.9m（発進2.4m・到達1.5m）

（矢板長：3.0m　幅2.0m　延長3.9m）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

06-03：低圧ガス管　PEφ150①・25-01：水道管　HPPEφ150①

布設　DP=1200　L=20.0m

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

06-04：低圧ガス管　PEφ150①・25-02：水道管　HPPEφ150①

既設撤去・布設　DP=1200　L=39.0m

（G:433・W:417） （G:425・W:425）（G:1500） （G:2000）
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AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

08-01：低圧ガス管　PEφ150②・水道管　HPPEφ150②

切替北側　DP=1400　L=4.5m

（矢板長：2.0m　幅1.5m　延長4.5m）

（G:1500） （G:425・W:425）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

08-02：低圧ガス管　PEφ150②・27-01：水道管　HPPEφ150②

既設撤去・布設　DP=1200　L=60.0m

50

510

820

50
120
120

510

580

1000
1180

1500

1380

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

29-01：水道管　HPPEφ150③

切替　DP=1000　L=2.0m

【本設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

29-02：水道管　HPPEφ150③

布設　DP=1000　L=5.0m
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砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

（W:1500） （W:600）

【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150

【本設】低圧ガス管　PEφ150
保護管　黒鋼管250A

【本設】水道管　HPPEφ150
保護管   黒鋼管250A

【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150 【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150

【既設】水道管　DC(A)150A【既設】水道管　FCD150A

【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150
【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150

【既設】水道管　DC(A)150A【既設】低圧ガス管　FCD150A

【本設】水道管　HPPEφ150 【本設】水道管　HPPEφ150

【既設】水道管　HPPEφ150
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AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)



掘削・復旧断面図３　【撤去・消火栓・供給管・給水管】　（S=Free）

（G:575・W:575）
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

31-02：既設水道管 HPPEφ150

既設撤去　DP=1000　L=7.0m

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

10-02：既設低圧ガス管 FCD150A・31-01：既設水道管 DC(A)150A

既設撤去　DP=1400　L=18.5m

（W:600）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

10-01：既設低圧ガス管 PLP150A・既設水道管 GP150A

既設充填　DP=1860　L=1.5m

（矢板長：2.5m　幅1.5m　延長1.5m）

50

800

240

50
120
120

800
1000

600

1090

Ｇ.Ｌ
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

10-03：既設低圧ガス管 FCD150A

既設撤去　DP=1000　L=5.0m

（G:600）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

33-01：水道管 HPPEφ75

既設消火栓接続　DP=1200　L=1.0m

（W:600） （G:750・W:750）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-01：供給管 PEφ150・35-01:給水管 HPPEφ100

民地①県道内接続　DP=1200　L=1.5m

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-03：供給管 PEφ100・35-03:給水管 HPPEφ75

民地②県道横断　DP=950　L=5.1m

（G:350・W350）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-04：供給管 PEφ100・35-04:水道管 HPPEφ75

民地②小口径さや管推進工　到達　DP=1800　L=1.5m

（矢板長：2.5m　幅2.0m　延長1.5m）

（G:500・W:500）

【本設】民地　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-02：供給管 PEφ150・35-02:給水管 HPPEφ100

民地①仮設管接続部復旧　DP=800　L=1.5m
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砂(洗い)
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【既設】低圧ガス管　PLP150A 【既設】水道管　GP150A

【既設】低圧ガス管　FCD150A 【既設】水道管　DC(A)150A

【既設】水道管　HPPEφ150

【本設】水道管　HPPEφ75

【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ100

【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ100
【本設】低圧ガス管　PEφ100 【本設】水道管　HPPEφ75

【本設】低圧ガス管　PEφ100
保護管　黒鋼管200A

【本設】水道管　HPPEφ75
保護管 　黒鋼管150A

【既設】水道管　HIVPφ75
【既設】低圧ガス管　PLP100A

【既設】水道管　HIVPφ75
【既設】水道管　HPPEφ100 【既設】低圧ガス管　PLP100A【既設】低圧ガス管　PEφ150

【既設】低圧ガス管　PEφ150 【既設】水道管　HPPEφ100

【既設】水道管　HPPEφ75

【本設】民地　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-06:供給管 PEφ100・35-06:水道管 HPPEφ75

民地②切替　L=1.5m

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-05：供給管 PEφ100・35-05:水道管 HPPEφ75

民地②小口径さや管推進工　発進　DP=1800　L=2.4m

（矢板長：2.5m　幅2.0m　延長2.4m）

【本設】水道管　HPPEφ75
保護管 　黒鋼管150A

【既設】水道管　HIVPφ75

【本設】低圧ガス管　PEφ100
保護管　黒鋼管200A

【既設】低圧ガス管　PLP100A

（G:500・W:500）（G:1000・W:1000）（G:1000・W:1000）

【既設】低圧ガス管　FCD150A

（G:1500）
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粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
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密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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掘削・復旧断面図３　【撤去・消火栓・供給管・給水管】　（S=Free）

（G:575・W:575）
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

31-02：既設水道管 HPPEφ150

既設撤去　DP=1000　L=7.0m

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

10-02：既設低圧ガス管 FCD150A・31-01：既設水道管 DC(A)150A

既設撤去　DP=1400　L=18.5m

（W:600）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

10-01：既設低圧ガス管 PLP150A・既設水道管 GP150A

既設充填　DP=1860　L=1.5m

（矢板長：2.5m　幅1.5m　延長1.5m）
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】1級市道　仮復旧（掘削・埋戻し）

10-03：既設低圧ガス管 FCD150A

既設撤去　DP=1000　L=5.0m

（G:600）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

33-01：水道管 HPPEφ75

既設消火栓接続　DP=1200　L=1.0m

（W:600） （G:750・W:750）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-01：供給管 PEφ150・35-01:給水管 HPPEφ100

民地①県道内接続　DP=1200　L=1.5m

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-03：供給管 PEφ100・35-03:給水管 HPPEφ75

民地②県道横断　DP=950　L=5.1m

（G:350・W350）

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-04：供給管 PEφ100・35-04:水道管 HPPEφ75

民地②小口径さや管推進工　到達　DP=1800　L=1.5m

（矢板長：2.5m　幅2.0m　延長1.5m）

（G:500・W:500）

【本設】民地　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-02：供給管 PEφ150・35-02:給水管 HPPEφ100

民地①仮設管接続部復旧　DP=800　L=1.5m
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砂(洗い)
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【既設】低圧ガス管　PLP150A 【既設】水道管　GP150A

【既設】低圧ガス管　FCD150A 【既設】水道管　DC(A)150A

【既設】水道管　HPPEφ150

【本設】水道管　HPPEφ75

【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ100

【本設】低圧ガス管　PEφ150 【本設】水道管　HPPEφ100
【本設】低圧ガス管　PEφ100 【本設】水道管　HPPEφ75

【本設】低圧ガス管　PEφ100
保護管　黒鋼管200A

【本設】水道管　HPPEφ75
保護管 　黒鋼管150A

【既設】水道管　HIVPφ75
【既設】低圧ガス管　PLP100A

【既設】水道管　HIVPφ75
【既設】水道管　HPPEφ100 【既設】低圧ガス管　PLP100A【既設】低圧ガス管　PEφ150

【既設】低圧ガス管　PEφ150 【既設】水道管　HPPEφ100

【既設】水道管　HPPEφ75

【本設】民地　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-06:供給管 PEφ100・35-06:水道管 HPPEφ75

民地②切替　L=1.5m

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

12-05：供給管 PEφ100・35-05:水道管 HPPEφ75

民地②小口径さや管推進工　発進　DP=1800　L=2.4m

（矢板長：2.5m　幅2.0m　延長2.4m）

【本設】水道管　HPPEφ75
保護管 　黒鋼管150A

【既設】水道管　HIVPφ75

【本設】低圧ガス管　PEφ100
保護管　黒鋼管200A

【既設】低圧ガス管　PLP100A

（G:500・W:500）（G:1000・W:1000）（G:1000・W:1000）

【既設】低圧ガス管　FCD150A

（G:1500）
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掘削・復旧断面図４　【本復旧・試掘】　（S=Free）

50 50Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本復旧】県道N5-1　切削オーバーレイ

14-01:低圧ガス管・37-01:水道管

【本復旧】県道乗入Ⅰ種　打換え

14-04：低圧ガス管・37-04：水道管

【本復旧】民地乗入　打換え

14-05・低圧ガス管

【本復旧】県道N5-1　打換え

14-02:低圧ガス管・37-02：水道管

【本復旧】1級市道　打換え

37-05：水道管

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

15-01：低圧ガス管 PEφ150・38-01:水道管 HPPEφ150

試掘工　L=6.0ｍ（1.5m×4箇所）

（矢板長：2.5m　幅1.0m　延長6.0m）

（G:500・W:500）
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粒調砕石 40mm（不陸整正）

掘削・復旧断面図４　【本復旧・試掘】　（S=Free）

50 50Ｇ.Ｌ
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本復旧】県道N5-1　切削オーバーレイ

14-01:低圧ガス管・37-01:水道管

【本復旧】県道乗入Ⅰ種　打換え

14-04：低圧ガス管・37-04：水道管

【本復旧】民地乗入　打換え

14-05・低圧ガス管

【本復旧】県道N5-1　打換え

14-02:低圧ガス管・37-02：水道管

【本復旧】1級市道　打換え

37-05：水道管

【本設】県道N5-1　仮復旧（掘削・埋戻し）

15-01：低圧ガス管 PEφ150・38-01:水道管 HPPEφ150

試掘工　L=6.0ｍ（1.5m×4箇所）

（矢板長：2.5m　幅1.0m　延長6.0m）

（G:500・W:500）
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【本復旧】県道N5-1　打換え（影響部）
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 94.000  4.500 4.500 15.000 15.000 27.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 61.000 60.500 9.000 9.000 15.000 27.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 37.000 37.112 9.540 10.777 3.712 4.123 4.604

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 25.000 25.480 5.460 10.010

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 19.000 18.960 6.750 6.750 5.460

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 21.000 20.629 7.717 8.955 2.103 1.854

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.340 2.238

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 4.000 4.116 1.012 1.012 0.819 0.273 0.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.957 2.103

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 33.000 33.155 9.540 10.777 3.712 2.020 4.604

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.460 5.460

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 19.000 18.960 6.750 6.750 5.460

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 24.000 24.420 6.750 6.750 5.460 5.460

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 20.000 20.020 10.010

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.460 5.460

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 19.000 18.960 6.750 6.750 5.460

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.460 5.460

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 10.000 10.010 10.010

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 10.000 10.010

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 94.000  27.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.356

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 10.010

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.102

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.854

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.502

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.010

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 10.010

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 3.000  3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1208000 人力積込 m3 1.000 1.050 1.050

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 1.500 1.500

現場制約あり 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.050 1.050

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.450 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.050 1.050

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 φ150①ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 67.400  4.500 3.900 20.000 39.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 67.000 66.800 7.800 20.000 39.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 60.000 59.967 10.215 16.926 11.084 21.742

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.750 6.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 33.000 33.035 7.800 8.660 16.575

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 19.000 19.407 3.802 4.941 3.323 7.341

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 28.000 28.222 3.915 9.672 5.022 9.613

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 5.000 5.292 0.337 1.170 1.299 2.486

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 28.000 28.222 3.915 9.672 5.022 9.613

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 32.000 31.745 6.300 7.254 6.062 12.129

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 40.000 39.785 6.750 7.800 8.660 16.575

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 40.000 39.785 6.750 7.800 8.660 16.575

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 φ150①ガス本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 40.000 39.785 6.750 7.800 8.660 16.575

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 40.000 39.785 6.750 7.800 8.660 16.575

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 φ150②ガス本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 64.500  4.500 60.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 60.000 60.000 60.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 45.000 45.037 11.587 33.450

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.750 6.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 26.000 25.500 25.500

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 15.097 3.802 11.295

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 20.000 20.055 5.265 14.790

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 4.000 4.162 0.337 3.825

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 20.000 20.392 5.602 14.790

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 25.000 24.645 5.985 18.660

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 32.000 32.250 6.750 25.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 32.000 32.250 6.750 25.500

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 φ150②ガス本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 32.000 32.250 6.750 25.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 32.000 32.250 6.750 25.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 既設ガス管撤去工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 25.000  1.500 18.500 5.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 32.000 31.500 3.000 18.500 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 22.000 21.740 4.648 14.032 3.060

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 12.887 2.250 10.637

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 18.000 17.821 4.039 11.382 2.400

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.745 1.595 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 18.000 17.835 4.053 11.382 2.400

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.905 0.595 2.650 0.660

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 16.000 15.887 2.250 10.637 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 12.887 2.250 10.637

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 既設ガス管撤去工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 12.887 2.250 10.637

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 15.887 2.250 10.637 3.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 13.500  1.500 1.500 5.100 1.500 2.400

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 0.900 0.915 0.390

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 1.590 0.840

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.100 1.500 5.100 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.412 1.387 1.667 3.076 5.282

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 4.410 1.125 1.785 1.500

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.915 0.390

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.675 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.490 0.431 0.596 0.901 4.562

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.011 0.652 0.589 1.770

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.720 0.720

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.700 0.660 0.168 0.267 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.011 0.652 0.589 1.770

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.915 0.390

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.681 0.735 1.078 1.306 4.562

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 4.410 1.125 1.785 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.410 1.125 1.785 1.500

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.410 1.125 1.785 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.410 1.125 1.785 1.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 13.500  1.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1208000 人力積込 m3 0.525

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.750

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.525

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.225

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.525

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 ガス舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

 

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:有り m2 310.000 310.000 310.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 87.000 87.000 2.000 15.000 70.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 1.000 1.000 1.000

46mm以上53mm未満 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 3.000 3.000 2.000 1.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 3.000 3.000 2.000 1.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 310.000 310.000 310.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 70.000 70.000 70.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 15.000 15.000 15.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 87.000 87.000 2.000 15.000 70.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.000 1.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 16.000 15.500 15.500

運搬距離7.5㎞ 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 ガス舗装本復旧工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 5.000 4.600 0.200 0.150 0.750 3.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 ガス試掘工 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 6.000  6.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1208000 人力積込 m3 0.900 0.900 0.900

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.900 0.900 0.900

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.350 4.350

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.440 4.440

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.450 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.900 0.900

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.350 4.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 ガス試掘工 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 φ100①仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 85.000  15.000 15.000 27.500 27.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 43.000 42.500 15.000 27.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 15.000 15.474 3.427 3.795 4.250 4.002

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 24.000 23.520 5.040 9.240 9.240

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.040 5.040

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.623 1.931 1.692

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.006 2.066 1.940

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.932 0.756 0.252 0.462 0.462

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.623 1.931 1.692

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 12.000 11.851 3.427 1.864 4.250 2.310

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.040 5.040

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.040 5.040

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 φ100①仮設水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 10.080 5.040 5.040

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 18.000 18.480 9.240 9.240

仕上り厚 25cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.040 5.040

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.040 5.040

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.040 5.040

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 9.000 9.240 9.240

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 9.000 9.240 9.240

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 φ100②仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 14.800  2.000 6.400 6.400

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 17.000 16.800 4.000 12.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.414 3.940 1.766 1.708

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.680 3.000 3.840 3.840

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.007 3.220 0.787

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.844 0.844

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.534 0.150 0.192 0.192

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.800 0.787 0.787

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.627 3.940 1.766 0.921

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.840 3.840

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.840 3.840

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.840 3.000 3.840

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 φ100②仮設水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.840 3.000 3.840

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.840 3.840

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 3.000  3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1208000 人力積込 m3 1.000 1.050 1.050

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 1.500 1.500

現場制約あり 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.050 1.050

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.450 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.050 1.050

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 φ150①水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 59.000  20.000 39.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 59.000 59.000 20.000 39.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 32.000 32.417 10.675 21.742

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 25.000 24.915 8.340 16.575

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.232 3.086 7.146

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 14.000 14.450 4.837 9.613

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 4.000 3.737 1.251 2.486

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 14.000 14.450 4.837 9.613

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 18.000 17.967 5.838 12.129

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 25.000 24.915 8.340 16.575

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 25.000 24.915 8.340 16.575

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 25.000 24.915 8.340 16.575

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 φ150①水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 25.000 24.915 8.340 16.575

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 φ150②水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 60.000  60.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 60.000 60.000 60.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 33.000 33.450 33.450

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 26.000 25.500 25.500

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 10.995 10.995

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 14.790 14.790

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 4.000 3.825 3.825

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 15.000 14.790 14.790

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 19.000 18.660 18.660

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 26.000 25.500 25.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 26.000 25.500 25.500

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 26.000 25.500 25.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 φ150②水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 26.000 25.500 25.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150③水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 7.000  2.000 5.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.000 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 7.530 3.990 3.540

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.855 1.690 1.165

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.060 1.530 1.530

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.300 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.060 1.530 1.530

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.470 2.460 2.010

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.000 3.000 3.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 既設水道管撤去工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 24.000  18.500 7.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 33.000 32.500 18.500 14.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 18.000 18.316 14.032 4.284

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 4.200 4.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.637 10.637

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 14.742 11.382 3.360

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.805 1.595 0.210

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 15.000 14.742 11.382 3.360

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.574 2.650 0.924

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 15.000 14.837 10.637 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.200 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 10.637 10.637

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 既設水道管撤去工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.637 10.637

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 15.000 14.837 10.637 4.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 31 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 消火栓工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 1.000  1.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.700 0.708 0.708

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.600 0.600 0.600

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.198 0.198

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.348 0.348

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.100 0.090 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.348 0.348

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.400 0.360 0.360

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.600 0.600 0.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.600 0.600 0.600

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.600 0.600 0.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 32 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 消火栓工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.600 0.600 0.600

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 33 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 13.500  1.500 1.500 5.100 1.500 2.400

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 0.900 0.931 0.406

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 1.606 0.856

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.100 1.500 5.100 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.452 1.400 1.682 3.081 5.289

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 4.410 1.125 1.785 1.500

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.928 0.403

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.675 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.531 0.444 0.612 0.906 4.569

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.011 0.652 0.589 1.770

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.720 0.720

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.700 0.660 0.168 0.267 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 34 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.011 0.652 0.589 1.770

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.931 0.406

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.721 0.748 1.093 1.311 4.569

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 4.410 1.125 1.785 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.410 1.125 1.785 1.500

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.410 1.125 1.785 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.410 1.125 1.785 1.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 35 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 13.500  1.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1208000 人力積込 m3 0.525

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.750

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.525

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.225

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 36 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.525

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 37 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 水道舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

 

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:有り m2 310.000 310.000 310.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 97.000 97.000 2.000 15.000 80.000

6㎜以上11㎜未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 1.000 1.000 1.000

46mm以上53mm未満 県積算基準

TSPZB11000 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 3.000 3.000 2.000 1.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 3.000 3.000 2.000 1.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 310.000 310.000 310.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 80.000 80.000 80.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 15.000 15.000 15.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 97.000 97.000 2.000 15.000 80.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.000 1.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 16.000 15.500 15.500

運搬距離7.5㎞ 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 38 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 水道舗装本復旧工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 5.000 5.100 0.200 0.150 0.750 4.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 39 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 水道試掘工 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 6.000  6.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1208000 人力積込 m3 0.900 0.900 0.900

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.900 0.900 0.900

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.350 4.350

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.440 4.440

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.500 0.450 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.900 0.900

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.350 4.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 40 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 38 工種名称 水道試掘工 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 41 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道仮設切替南側DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

9.540 m3 = ((1.500 * 1.430 - 0.025) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.430 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.717 m3 = ((1.500 * 1.160 - 0.025) * 4.500) + (1.500 * 1.160 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.012 m3 = 1.500 * 0.150 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道仮設切替南側DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.012 m3 = 1.012

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  9.540 m3 = 9.540  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道仮設切替北側DP=1400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

10.777 m3 = ((1.500 * 1.610 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.610 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.955 m3 = ((1.500 * 1.340 - 0.020) * 4.500) + (1.500 * 1.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.012 m3 = 1.500 * 0.150 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道仮設切替北側DP=1400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.012 m3 = 1.012

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  10.777 m3 = 10.777  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道仮設布設DP=720

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.000 m = ((15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.364 - 0.364) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.460 m2 = 0.364 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.712 m3 = 0.364 * 0.680 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.460 m2 = 0.364 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.460 m2 = 0.364 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.460 m2 = 0.364 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.103 m3 = ((0.364 * 0.410 - 0.009) * 15.000) + (0.364 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.819 m3 = 0.364 * 0.150 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道仮設布設DP=720

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.819 m3 = 0.819

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.712 m3 = 3.712  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 県道仮設撤去DP=720

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.460 m2 = 0.364 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.020 m3 = 0.364 * 0.370 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.103 m3 = ((0.364 * 0.410 - 0.009) * (15.000 + 0.000)) + (0.364 * 0.410 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.460 m2 = 0.364 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.460 m2 = 0.364 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.460 m2 = 0.364 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.460 m2 = 0.364 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.238 m3 = 0.364 * 0.410 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 県道仮設撤去DP=720

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.273 m3 = 0.364 * 0.050 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.273 m3 = 0.273  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.020 m3 = 2.020

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.103 m3 = 2.103  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 05 ルート名称 県道乗入Ⅰ種仮設布設DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

27.500 m = ((27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.364 - 0.364) * 4.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.010 m2 = 0.364 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.604 m3 = 0.364 * 0.460 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.010 m2 = 0.364 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.010 m2 = 0.364 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.854 m3 = ((0.364 * 0.210 - 0.009) * 27.500) + (0.364 * 0.210 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.500 m3 = 0.364 * 0.050 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.500 m3 = 0.500  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 05 ルート名称 県道乗入Ⅰ種仮設布設DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.604 m3 = 4.604

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 06 ルート名称 県道乗入Ⅰ種仮設撤去DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.010 m2 = 0.364 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.502 m3 = 0.364 * 0.250 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.854 m3 = ((0.364 * 0.210 - 0.009) * (27.500 + 0.000)) + (0.364 * 0.210 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.010 m2 = 0.364 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.010 m2 = 0.364 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.102 m3 = 0.364 * 0.210 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.500 m3 = 0.364 * 0.050 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.500 m3 = 0.500  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設ガス本管工事 ルート番号 06 ルート名称 県道乗入Ⅰ種仮設撤去DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.502 m3 = 2.502

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.854 m3 = 1.854  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 仮設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地仮設切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.050 m3 = 1.050
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 06 工種名称 φ150①ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道本設切替南側DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.915 m3 = 1.500 * 0.580 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

6.300 m3 = ((1.500 * 0.950 - 0.025) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.950 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.915 m3 = 1.500 * 0.580 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 φ150①ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道本設切替南側DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.802 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 4.500) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.915 m3 = 3.915  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.300 m3 = 6.300
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 06 工種名称 φ150①ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道本設小口径さや管推進DP=1860

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.800 m = ((3.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((2.000 - 2.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.800 m2 = 2.000 * (3.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.672 m3 = 2.000 * 1.240 * (3.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.254 m3 = 2.000 * 0.930 * (3.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.800 m2 = 2.000 * (3.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.800 m2 = 2.000 * (3.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.800 m2 = 2.000 * (3.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.800 m2 = 2.000 * (3.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 φ150①ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道本設小口径さや管推進DP=1860

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.672 m3 = 2.000 * 1.240 * (3.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.941 m3 = ((2.000 * 0.660 - 0.053) * 3.900) + (2.000 * 0.660 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.170 m3 = 2.000 * 0.150 * (3.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.170 m3 = 1.170  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.672 m3 = 9.672

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  7.254 m3 = 7.254  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 06 工種名称 φ150①ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道本設布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.433 - 0.433) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.660 m2 = 0.433 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.022 m3 = 0.433 * 0.580 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.062 m3 = 0.433 * 0.700 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.660 m2 = 0.433 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.660 m2 = 0.433 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.660 m2 = 0.433 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.660 m2 = 0.433 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 φ150①ガス本管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道本設布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.022 m3 = 0.433 * 0.580 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.323 m3 = ((0.433 * 0.430 - 0.020) * 20.000) + (0.433 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.299 m3 = 0.433 * 0.150 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.299 m3 = 1.299  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.022 m3 = 5.022

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  6.062 m3 = 6.062  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 06 工種名称 φ150①ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 県道本設撤去布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

39.000 m = ((39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.425 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.575 m2 = 0.425 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.613 m3 = 0.425 * 0.580 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 12.129 m3 = ((0.425 * 0.760 - 0.012) * (39.000 + 0.000)) + (0.425 * 0.760 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.575 m2 = 0.425 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.575 m2 = 0.425 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.575 m2 = 0.425 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.575 m2 = 0.425 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 φ150①ガス本管工事 ルート番号 04 ルート名称 県道本設撤去布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.613 m3 = 0.425 * 0.580 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.341 m3 = ((0.425 * 0.490 - 0.020) * 39.000) + (0.425 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.486 m3 = 0.425 * 0.150 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.486 m3 = 2.486  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.613 m3 = 9.613

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  12.129 m3 = 12.129  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 08 工種名称 φ150②ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道本設切替北側DP=1400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.602 m3 = 1.500 * 0.830 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

5.985 m3 = ((1.500 * 0.900 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.900 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.265 m3 = 1.500 * 0.780 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 φ150②ガス本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道本設切替北側DP=1400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.802 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 4.500) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.602 m3 = 5.602  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.985 m3 = 5.985
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 08 工種名称 φ150②ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道本設撤去布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

60.000 m = ((60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.425 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.500 m2 = 0.425 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.790 m3 = 0.425 * 0.580 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 18.660 m3 = ((0.425 * 0.760 - 0.012) * (60.000 + 0.000)) + (0.425 * 0.760 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

25.500 m2 = 0.425 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.500 m2 = 0.425 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

25.500 m2 = 0.425 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.500 m2 = 0.425 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 φ150②ガス本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道本設撤去布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.790 m3 = 0.425 * 0.580 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 11.295 m3 = ((0.425 * 0.490 - 0.020) * 60.000) + (0.425 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 3.825 m3 = 0.425 * 0.150 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  3.825 m3 = 3.825  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 14.790 m3 = 14.790

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  18.660 m3 = 18.660  

- 25 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 10 工種名称 既設ガス管撤去工事 ルート番号 01 ルート名称 県道既設充填DP=1860

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 1.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.053 m3 = ((1.500 * 1.810 - 0.013) * (1.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.810 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.595 m3 = ((1.500 * 0.270 - 0.008) * (1.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.270 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 1.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 1.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 1.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 1.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 既設ガス管撤去工事 ルート番号 01 ルート名称 県道既設充填DP=1860

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.039 m3 = ((1.500 * 1.810 - 0.022) * 1.500) + (1.500 * 1.810 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.053 m3 = 4.053  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.595 m3 = 0.595
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 10 工種名称 既設ガス管撤去工事 ルート番号 02 ルート名称 県道既設撤去DP=1400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.500 m = ((18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.575 - 0.575) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.637 m2 = 0.575 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.382 m3 = 0.575 * 1.070 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.650 m3 = ((0.575 * 0.270 - 0.012) * (18.500 + 0.000)) + (0.575 * 0.270 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.637 m2 = 0.575 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.637 m2 = 0.575 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.637 m2 = 0.575 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.637 m2 = 0.575 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 既設ガス管撤去工事 ルート番号 02 ルート名称 県道既設撤去DP=1400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.382 m3 = 0.575 * 1.070 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.595 m3 = 0.575 * 0.150 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.595 m3 = 1.595

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  11.382 m3 = 11.382  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.650 m3 = 2.650
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 10 工種名称 既設ガス管撤去工事 ルート番号 03 ルート名称 市道既設撤去DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m3 = 0.600 * 0.800 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.660 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.012) * (5.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m3 = 0.600 * 0.800 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 既設ガス管撤去工事 ルート番号 03 ルート名称 市道既設撤去DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.400 m3 = 2.400

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.660 m3 = 0.660  

- 31 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 12 工種名称 供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地①本管接続DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m2 = 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.652 m3 = 0.750 * 0.580 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.735 m3 = ((0.750 * 0.680 - 0.020) * (1.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.680 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m2 = 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m2 = 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m2 = 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m2 = 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地①本管接続DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.652 m3 = 0.750 * 0.580 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.431 m3 = ((0.750 * 0.410 - 0.020) * 1.500) + (0.750 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.150 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.652 m3 = 0.652

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.735 m3 = 0.735  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地①仮設管接続部復旧DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.390 m3 = ((0.500 * 0.560 - 0.020) * (1.500 + 0.000)) + (0.500 * 0.560 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.390 m3 = ((0.500 * 0.560 - 0.020) * 1.500) + (0.500 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.390 m3 = 0.390
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 12 工種名称 供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地②県道横断DP=950

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.100 m = ((5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.785 m2 = 0.350 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.589 m3 = 0.350 * 0.330 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.078 m3 = ((0.350 * 0.630 - 0.009) * (5.100 + 0.000)) + (0.350 * 0.630 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.785 m2 = 0.350 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.785 m2 = 0.350 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.785 m2 = 0.350 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.785 m2 = 0.350 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 供給管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地②県道横断DP=950

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.589 m3 = 0.350 * 0.330 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.596 m3 = ((0.350 * 0.360 - 0.009) * 5.100) + (0.350 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.267 m3 = 0.350 * 0.150 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.267 m3 = 0.267  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.589 m3 = 0.589

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.078 m3 = 1.078  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 12 工種名称 供給管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地②小口径推進到達DP=1800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.770 m3 = 1.000 * 1.180 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.306 m3 = ((1.000 * 0.880 - 0.009) * (1.500 + 0.000)) + (1.000 * 0.880 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 供給管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地②小口径推進到達DP=1800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.770 m3 = 1.000 * 1.180 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.901 m3 = ((1.000 * 0.610 - 0.009) * 1.500) + (1.000 * 0.610 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.225 m3 = 1.000 * 0.150 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.770 m3 = 1.770

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.306 m3 = 1.306  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 供給管工事 ルート番号 05 ルート名称 民地②小口径推進発進DP=1800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.562 m3 = ((1.000 * 1.910 - 0.009) * (2.400 + 0.000)) + (1.000 * 1.910 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.562 m3 = ((1.000 * 1.910 - 0.009) * 2.400) + (1.000 * 1.910 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.562 m3 = 4.562
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 供給管工事 ルート番号 06 ルート名称 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.525 m3 = 0.525

- 40 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 県道切削オーバーレイ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

310.000 m2 = 310.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 310.000 m2 = 310.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 15.500 m3 = (310.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  15.500 m3 = 15.500  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 02 ルート名称 県道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

2.000 m2 = 2.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 2.000 m2 = 2.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

2.000 m2 = 2.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.200 m3 = (2.000 - 0.000) * 0.100  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.200 m3 = 0.200
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 03 ルート名称 県道打換え（影響部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1.000 m2 = 1.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 1.000 m2 = 1.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1.000 m2 = 1.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.150 m3 = (1.000 - 0.000) * 0.150  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 04 ルート名称 県道乗入Ⅰ種打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

15.000 m2 = 15.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 15.000 m2 = 15.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.750 m3 = (15.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.750 m3 = 0.750  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 ガス舗装本復旧工事 ルート番号 05 ルート名称 民地打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

70.000 m2 = 70.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 70.000 m2 = 70.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 3.500 m3 = (70.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  3.500 m3 = 3.500  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 15 工種名称 ガス試掘工 ルート番号 01 ルート名称 試掘工DP=1900

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.350 m3 = 0.500 * 1.450 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 0.500 * 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.440 m3 = 0.500 * 1.480 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 ガス試掘工 ルート番号 01 ルート名称 試掘工DP=1900

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.500 * 0.150 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.350 m3 = 4.350

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.900 m3 = 0.900  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 17 工種名称 φ100①仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道仮設布設DP=720

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.000 m = ((15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.364 - 0.336) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.040 m2 = ((0.364 - 0.336) * 0.000) + (0.336 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.427 m3 = 0.336 * 0.680 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.040 m2 = ((0.364 - 0.336) * 0.000) + (0.336 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.040 m2 = ((0.364 - 0.336) * 0.000) + (0.336 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.040 m2 = ((0.364 - 0.336) * 0.000) + (0.336 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.931 m3 = ((0.364 - 0.336) * 0.410 * 0.000) + (((0.336 * 0.410) - 0.009) * 15.000) + (0.336 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

(舗装掘削)  0.756 m3 = ((0.364 - 0.336) * 0.150 * 0.000) + (0.336 * 0.150 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 φ100①仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道仮設布設DP=720

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.756 m3 = 0.756

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.427 m3 = 3.427  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 17 工種名称 φ100①仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道仮設撤去DP=720

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.040 m2 = 0.336 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.864 m3 = 0.336 * 0.370 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.931 m3 = ((0.336 * 0.410 - 0.009) * (15.000 + 0.000)) + (0.336 * 0.410 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.040 m2 = 0.336 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.040 m2 = 0.336 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.040 m2 = 0.336 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.040 m2 = 0.336 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.066 m3 = 0.336 * 0.410 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 φ100①仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道仮設撤去DP=720

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.252 m3 = 0.336 * 0.050 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.252 m3 = 0.252  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.864 m3 = 1.864

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.931 m3 = 1.931  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 17 工種名称 φ100①仮設水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道歩道仮設布設DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

27.500 m = ((27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.336 - 0.336) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.240 m2 = 0.336 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.250 m3 = 0.336 * 0.460 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.240 m2 = 0.336 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.240 m2 = 0.336 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.692 m3 = ((0.336 * 0.210 - 0.009) * 27.500) + (0.336 * 0.210 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.462 m3 = 0.336 * 0.050 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.462 m3 = 0.462  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 φ100①仮設水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道歩道仮設布設DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.250 m3 = 4.250
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 17 工種名称 φ100①仮設水道本管工事 ルート番号 04 ルート名称 県道歩道仮設撤去DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.240 m2 = 0.336 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.310 m3 = 0.336 * 0.250 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.692 m3 = ((0.336 * 0.210 - 0.009) * (27.500 + 0.000)) + (0.336 * 0.210 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.240 m2 = 0.336 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.240 m2 = 0.336 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.940 m3 = 0.336 * 0.210 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.462 m3 = 0.336 * 0.050 * (27.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.462 m3 = 0.462  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 φ100①仮設水道本管工事 ルート番号 04 ルート名称 県道歩道仮設撤去DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.310 m3 = 2.310

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.692 m3 = 1.692  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 19 工種名称 φ100②仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道仮設切替DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.940 m3 = ((1.500 * 1.330 - 0.025) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.330 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.220 m3 = ((1.500 * 1.090 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 1.090 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 φ100②仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道仮設切替DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.940 m3 = 3.940
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 19 工種名称 φ100②仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道仮設布設DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.800 m = ((6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.766 m3 = 0.600 * 0.460 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.787 m3 = ((0.600 * 0.220 - 0.009) * 6.400) + (0.600 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.192 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.192 m3 = 0.192  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 φ100②仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道仮設布設DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.766 m3 = 1.766
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 19 工種名称 φ100②仮設水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道仮設撤去DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.921 m3 = 0.600 * 0.240 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.787 m3 = ((0.600 * 0.220 - 0.009) * (6.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.220 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.844 m3 = 0.600 * 0.220 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.192 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 φ100②仮設水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 市道仮設撤去DP=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.192 m3 = 0.192

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.921 m3 = 0.921  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.787 m3 = 0.787

- 61 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地仮設切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.050 m3 = 0.500 * 0.700 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.050 m3 = 1.050
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 25 工種名称 φ150①水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道本設布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

20.000 m = ((20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.433 - 0.417) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.340 m2 = ((0.433 - 0.417) * 0.000) + (0.417 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

掘削 1 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.837 m3 = 0.417 * 0.580 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.838 m3 = 0.417 * 0.700 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.340 m2 = ((0.433 - 0.417) * 0.000) + (0.417 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.340 m2 = ((0.433 - 0.417) * 0.000) + (0.417 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.340 m2 = ((0.433 - 0.417) * 0.000) + (0.417 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 8.340 m2 = ((0.433 - 0.417) * 0.000) + (0.417 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 φ150①水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道本設布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.837 m3 = ((0.433 - 0.417) * 0.580 * 0.000) + (0.417 * 0.580 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

掘削埋め戻し 2 数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.086 m3 = ((0.433 - 0.417) * 0.430 * 0.000) + (((0.417 * 0.430) - 0.025) * 20.000) + (0.417 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

(舗装掘削) 1.251 m3 = ((0.433 - 0.417) * 0.150 * 0.000) + (0.417 * 0.150 * (20.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.251 m3 = 1.251  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.837 m3 = 4.837

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  5.838 m3 = 5.838  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 25 工種名称 φ150①水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道本設撤去布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

39.000 m = ((39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.425 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.575 m2 = 0.425 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.613 m3 = 0.425 * 0.580 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 12.129 m3 = ((0.425 * 0.760 - 0.012) * (39.000 + 0.000)) + (0.425 * 0.760 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.575 m2 = 0.425 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.575 m2 = 0.425 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.575 m2 = 0.425 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.575 m2 = 0.425 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 φ150①水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道本設撤去布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.613 m3 = 0.425 * 0.580 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.146 m3 = ((0.425 * 0.490 - 0.025) * 39.000) + (0.425 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 2.486 m3 = 0.425 * 0.150 * (39.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.486 m3 = 2.486  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.613 m3 = 9.613

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  12.129 m3 = 12.129  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 27 工種名称 φ150②水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道本設撤去布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

60.000 m = ((60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.425 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.500 m2 = 0.425 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.790 m3 = 0.425 * 0.580 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 18.660 m3 = ((0.425 * 0.760 - 0.012) * (60.000 + 0.000)) + (0.425 * 0.760 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

25.500 m2 = 0.425 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.500 m2 = 0.425 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

25.500 m2 = 0.425 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.500 m2 = 0.425 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 27 工種名称 φ150②水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 県道本設撤去布設DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.790 m3 = 0.425 * 0.580 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 10.995 m3 = ((0.425 * 0.490 - 0.025) * 60.000) + (0.425 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 3.825 m3 = 0.425 * 0.150 * (60.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  3.825 m3 = 3.825  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 14.790 m3 = 14.790

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  18.660 m3 = 18.660  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 29 工種名称 φ150③水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道本設切替DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.530 m3 = 1.500 * 0.510 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.460 m3 = 1.500 * 0.820 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.530 m3 = 1.500 * 0.510 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.690 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150③水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道本設切替DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.530 m3 = 1.530

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.460 m3 = 2.460  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 29 工種名称 φ150③水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道本設布設DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.530 m3 = 0.600 * 0.510 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.010 m3 = 0.600 * 0.670 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.530 m3 = 0.600 * 0.510 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 φ150③水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道本設布設DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.165 m3 = ((0.600 * 0.430 - 0.025) * 5.000) + (0.600 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.530 m3 = 1.530  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.010 m3 = 2.010
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 31 工種名称 既設水道管撤去工事 ルート番号 01 ルート名称 県道既設撤去DP=1400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.500 m = ((18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.575 - 0.575) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.637 m2 = 0.575 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.382 m3 = 0.575 * 1.070 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.650 m3 = ((0.575 * 0.270 - 0.012) * (18.500 + 0.000)) + (0.575 * 0.270 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.637 m2 = 0.575 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.637 m2 = 0.575 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.637 m2 = 0.575 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.637 m2 = 0.575 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 既設水道管撤去工事 ルート番号 01 ルート名称 県道既設撤去DP=1400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

11.382 m3 = 0.575 * 1.070 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.595 m3 = 0.575 * 0.150 * (18.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.595 m3 = 1.595

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  11.382 m3 = 11.382  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.650 m3 = 2.650
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 31 工種名称 既設水道管撤去工事 ルート番号 02 ルート名称 市道既設撤去DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.360 m3 = 0.600 * 0.800 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.924 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.012) * (7.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.360 m3 = 0.600 * 0.800 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 既設水道管撤去工事 ルート番号 02 ルート名称 市道既設撤去DP=1000

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.210 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.210 m3 = 0.210  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.360 m3 = 3.360

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.924 m3 = 0.924  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 33 工種名称 消火栓工事 ルート番号 01 ルート名称 県道消火栓接続DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.348 m3 = 0.600 * 0.580 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.360 m3 = ((0.600 * 0.610 - 0.006) * (1.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.610 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 33 工種名称 消火栓工事 ルート番号 01 ルート名称 県道消火栓接続DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.348 m3 = 0.600 * 0.580 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.198 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 1.000) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.600 * 0.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.348 m3 = 0.348

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.360 m3 = 0.360  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 35 工種名称 給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地①本管接続DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m2 = 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.652 m3 = 0.750 * 0.580 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.748 m3 = ((0.750 * 0.680 - 0.011) * (1.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.680 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m2 = 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m2 = 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m2 = 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m2 = 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地①本管接続DP=1200

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.652 m3 = 0.750 * 0.580 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.444 m3 = ((0.750 * 0.410 - 0.011) * 1.500) + (0.750 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.150 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.652 m3 = 0.652

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.748 m3 = 0.748  

- 80 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地①仮設管接続部復旧DP=800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.406 m3 = ((0.500 * 0.560 - 0.009) * (1.500 + 0.000)) + (0.500 * 0.560 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 0.500 * 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.403 m3 = ((0.500 * 0.560 - 0.011) * 1.500) + (0.500 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.406 m3 = 0.406
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 35 工種名称 給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地②県道横断DP=950

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.100 m = ((5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.350 - 0.350) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.785 m2 = 0.350 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.589 m3 = 0.350 * 0.330 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.093 m3 = ((0.350 * 0.630 - 0.006) * (5.100 + 0.000)) + (0.350 * 0.630 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.785 m2 = 0.350 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.785 m2 = 0.350 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.785 m2 = 0.350 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.785 m2 = 0.350 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地②県道横断DP=950

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.589 m3 = 0.350 * 0.330 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.612 m3 = ((0.350 * 0.360 - 0.006) * 5.100) + (0.350 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.267 m3 = 0.350 * 0.150 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.267 m3 = 0.267  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.589 m3 = 0.589

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.093 m3 = 1.093  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 35 工種名称 給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地②小口径推進到達DP=1800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.770 m3 = 1.000 * 1.180 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.311 m3 = ((1.000 * 0.880 - 0.006) * (1.500 + 0.000)) + (1.000 * 0.880 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地②小口径推進到達DP=1800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.770 m3 = 1.000 * 1.180 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.906 m3 = ((1.000 * 0.610 - 0.006) * 1.500) + (1.000 * 0.610 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.225 m3 = 1.000 * 0.150 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.770 m3 = 1.770

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.311 m3 = 1.311  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 給水管工事 ルート番号 05 ルート名称 民地②小口径推進発進DP=1800

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.569 m3 = ((1.000 * 1.910 - 0.006) * (2.400 + 0.000)) + (1.000 * 1.910 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 4.569 m3 = ((1.000 * 1.910 - 0.006) * 2.400) + (1.000 * 1.910 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.569 m3 = 4.569
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 35 工種名称 給水管工事 ルート番号 06 ルート名称 民地切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.500 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.525 m3 = 0.500 * 0.700 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.525 m3 = 0.525
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 県道切削オーバーレイ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

310.000 m2 = 310.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 310.000 m2 = 310.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 15.500 m3 = (310.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  15.500 m3 = 15.500  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 02 ルート名称 県道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

2.000 m2 = 2.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 2.000 m2 = 2.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

2.000 m2 = 2.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.200 m3 = (2.000 - 0.000) * 0.100  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.200 m3 = 0.200
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 03 ルート名称 県道打換え（影響部）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1.000 m2 = 1.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 1.000 m2 = 1.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1.000 m2 = 1.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.150 m3 = (1.000 - 0.000) * 0.150  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 04 ルート名称 県道乗入Ⅰ種打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

15.000 m2 = 15.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 15.000 m2 = 15.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.750 m3 = (15.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.750 m3 = 0.750  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400[当初設計書]

工種番号 37 工種名称 水道舗装本復旧工事 ルート番号 05 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

80.000 m2 = 80.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 80.000 m2 = 80.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.000 m3 = (80.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.000 m3 = 4.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 38 工種名称 水道試掘工 ルート番号 01 ルート名称 試掘工DP=1900

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.350 m3 = 0.500 * 1.450 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 0.500 * 0.300 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.440 m3 = 0.500 * 1.480 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 08002400

工種番号 38 工種名称 水道試掘工 ルート番号 01 ルート名称 試掘工DP=1900

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.500 * 0.150 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.350 m3 = 4.350

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.900 m3 = 0.900  
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1

枚

の

幅

1

枚

の
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1
m
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の
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量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

仮設切替南側 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5
仮設切替北側 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5
本設切替南側 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

本設推進 0.25 3.0 0.0118 3.9 31 1.0974 1 1.0974 7 2.5m以下 1.5～2.0
本設切替北側 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

既設充填 0.25 2.5 0.0118 1.5 12 0.3540 1 0.3540 7 2.5m以下 1.1～1.5

民地推進 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.5m以下 1.5～2.0 G・W

試掘工 0.25 2.5 0.0118 3.0 24 0.7080 1 0.7080 7 2.0m以下 0.9～1.1 G・W

民地推進 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.5m以下 1.5～2.0 G・W

試掘工 0.25 2.5 0.0118 3.0 24 0.7080 1 0.7080 7 2.0m以下 0.9～1.1 G・W

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 21.0 7.4

水道 3.0 2.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1 3.0

1.1～1.5 18.0 1.5 1回 7日

1.5～2.0 5.9

0.9以下

0.9～1.1 3.0 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5

1.5～2.0 2.0 ガス ガス

水道 水道 2.4t1.2t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

6.0t

運搬費重量（丸め）

12.0t

ガス分

水道分

ガス

掘削深

1.2t

掘削深

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

6.0298 6.0t

水道

1.1800


