

					検査員	
令和 7 年度						
水道管入替工事(実施)設計書						
拡張 改良		第 0 - 経19 号		工事日数		180 日間
実施設計額		円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額		円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額		円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 五智6丁目 地内
変更請負額		円	(内消費税等相当額)	円	路線名	一般県道 大潟上越線
摘要	交付金事業					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【仮設】 SUS \backslash ナル管150A L= 92.0m 既設水道管仮閉塞 N=2箇所 消火栓設置 N=1基 給水管 N=4件 【本設】 (PWA) HPPE ϕ 200 L=247.9m HPPE ϕ 100 L= 13.2m HPPE ϕ 50 L= 20.5m 地上式消火栓接続 N=2箇所 給水管 N=10件
	起工理由	基幹管路耐震化に伴う水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局