




仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

取出短管25A（仮設本管）

 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸφ25

TS違径ｿｹｯﾄφ25*20



仮設給水管標準配管立体図 S=Free

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

TSｿｹｯﾄ
TS違径ｿｹｯﾄφ25*20

 ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸφ25

TSｿｹｯﾄ

TSｿｹｯﾄ×2

取出短管25A（仮設本管）



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20φ20

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



充填工標準配管立体図 S=Free

吐出し口：φ50スリースバルブ

注入口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

吐出し口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50

 TSバルブソケットφ50

　ﾒｶ鋳鉄用帽(内面粉体):
　B.N.P.特押輪付 200m/m

 TSバルブソケットφ50

　ﾒｶ鋳鉄用帽(内面粉体):
　B.N.P.特押輪付 200m/m

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50



　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

　SUS150A

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

01：仮設水道SUS150A　03：仮設撤去

Ｇ.Ｌ
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460

200
120
50
50

370

460

50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

SUS150A

01：仮設水道SUS150A　02：仮設布設

Ｇ.Ｌ
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720

460

200
170
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150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

01：仮設水道SUS150A　01:試掘工

Ｇ.Ｌ
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1000×1000

780
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150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

DCφ200

砂(洗い)

01：仮設水道SUS150A　04:切替

Ｇ.Ｌ

1620

1500×2000

1200

1200

200
170
50

1470

150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

砂(洗い)

04：既設水道管仮閉塞②　01: 切替

Ｇ.Ｌ

1460

1500×2000

1200

1170

240
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1410

50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

HIVP(RR)φ50

砂(洗い)

03：既設水道管仮閉塞①　01: 切替

Ｇ.Ｌ

1060

1500×2000

800

770

240
50

1010

50

HIVP(RR)φ50

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

08：仮設給水管　01: 切替

Ｇ.Ｌ
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1000×1500

850

150

900

100

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

11：本設水道HPPEφ200　04:布設4 H=1.6

Ｇ.Ｌ
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460
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200
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730
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11：本設水道HPPEφ200　03: 布設3 H=1.3

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

11：本設水道HPPEφ200　02: 布設2 H=1.2

Ｇ.Ｌ
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460
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120

730

580
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

　撤去DCφ200

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

(PWA)HPPEφ200

砂(洗い)

11：本設水道HPPEφ200　01: 布設1(既設同時撤去)　H=1.2

Ｇ.Ｌ
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460
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200
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50
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150

1200

(PWA)HPPEφ200 (PWA)HPPEφ200

(PWA)HPPEφ200
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砂(洗い)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1560

900

1300

460
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200
120
50
50

730

680

150

改良土40

[ 仮 設 ・ 本 設 1 ]

掘削復旧断面図　S=FREE

（1/4）

(矢板長：2.0m 幅：1.5m 距離：W4.0m)

(矢板長：2.0m 幅：0.9m 距離：W39.4m) (矢板長：2.5m 幅：0.9m 距離：W5.9m)

【試掘工】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【仮設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【仮設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【仮設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

【仮設】法定外道路復旧　（掘削・埋戻し） 【仮設】その他市道復旧　（掘削・埋戻し） 【仮設】民地Co復旧　（掘削・埋戻し）

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

N=5箇所 L=11.2m L=11.2m N=2箇所

N=1箇所 N=1箇所 N=6件

L=73.7m L=113.3m L=39.4m L=5.9m

880



11：本設水道HPPEφ200　08: 既設撤去

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

11：本設水道HPPEφ200　07: 切替2 東側

Ｇ.Ｌ

1620

1500×2000

1200
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580

200
120

890
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

11：本設水道HPPEφ200　06: 切替1 西側(仮設有)

Ｇ.Ｌ

1620

1500×2000

1200
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580

200
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

11：本設水道HPPEφ200　05: 布設5 H=1.8

Ｇ.Ｌ
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460
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200
120

730
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150

(PWA)HPPEφ200

DCφ200 DCφ200
　撤去DCφ200

50
50

50
50
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

Ｇ.Ｌ

1310
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1200

890

200
120
50
50

270

890

150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

13：本設水道HPPEφ100　02: 既設撤去1

Ｇ.Ｌ
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900
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270
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150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

13：本設水道HPPEφ100　01: 布設1 H=1.8

Ｇ.Ｌ

1970

900

1800

370

1180

200
120

640

1180

150

HPPEφ100
　撤去DCφ100

50
50

50
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

砂(洗い)

13：本設水道HPPEφ100　04: 切替

Ｇ.Ｌ

1650

1500×2000

1330

520

840

120
120
50

760

840

50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

砂(洗い)

13：本設水道HPPEφ100　03: 布設2 H=1.33

Ｇ.Ｌ

1500
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1330

370

840

120
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50
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50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

13：本設水道HPPEφ100　05: 既設撤去2

Ｇ.Ｌ

1390

600

1330
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120
120
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50

HPPEφ100 HPPEφ100

改良土40

　撤去DCφ100

（2/4）

[ 本 設 2 ]

掘削復旧断面図　S=FREE

(矢板長：2.5m 幅：0.9m 距離：W14.6m)
(矢板長：2.0m 幅：1.5m 距離：W2.0m) (矢板長：2.0m 幅：1.5m 距離：W2.0m)

(矢板長：2.5m 幅：0.9m 距離：W5.8m) (矢板長：2.5m 幅：0.9m 距離：W7.3m)
(矢板長：2.0m 幅：1.5m 距離：W2.0m)

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】その他市道復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】その他市道復旧　（掘削・埋戻し）

【本設】その他市道復旧　（掘削・埋戻し）

L=14.6m N=1箇所 N=1箇所

N=1箇所

L=20.3m

L=5.8m L=7.3m L=6.3m

L=2.8m



　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

17：本設水道HPPEφ50③　01: 布設1

Ｇ.Ｌ

1910

900

1800

310

1180

200
120
50
50

580

1180
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16：本設水道HPPEφ50②　01: 布設1(既設同時撤去)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

15：本設水道HPPEφ50①　01: 布設1(既設同時撤去)

Ｇ.Ｌ

1310

600

12001200
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200
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580

150

　撤去HI(RR)φ50 HPPEφ50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

Ｇ.Ｌ

1310

600

12001200

310

580

200
120
50
50

580

580

150

　撤去HI(RR)φ50 HPPEφ50

HPPEφ50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

砂(洗い)

17：本設水道HPPEφ50③　02: 布設2(既設同時撤去)

Ｇ.Ｌ

1910

900

1800

1200

310

1310

120
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50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

砂(洗い)

15：本設水道HPPEφ50①　03: 切替(仮設有)

Ｇ.Ｌ

1060

1500×2000

800

460

310
120
120
50

700

310
50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
改良土40

砂(洗い)

15：本設水道HPPEφ50①　02: 布設2(既設同時撤去)

Ｇ.Ｌ

910

600

800

310

310
120
120
50

550

310
50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

砂(洗い)

16：本設水道HPPEφ50②　03: 切替(仮設有)

Ｇ.Ｌ

1460

1500×2000

1200

460

710

120
120
50

700

710

50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
改良土40

16：本設水道HPPEφ50②　02: 布設2(既設同時撤去)

Ｇ.Ｌ

1310

600

1200

310

710

120
120
50

550

710

50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

改良土40

砂(洗い)

17：本設水道HPPEφ50③　04: 切替

Ｇ.Ｌ

1060

1500×2000

800

460

310
120
120
50

700

310
50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粒調砕石 40mm

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
改良土40

砂(洗い)

17：本設水道HPPEφ50③　03: 布設3(既設同時撤去)

Ｇ.Ｌ

910

600

800

310

310
120
120
50

550

310
50

　撤去HI(RR)φ50 HPPEφ50

　撤去HI(RR)φ50 HPPEφ50

　撤去HI(RR)φ50 HPPEφ50

　撤去HI(RR)φ50 HPPEφ50

HPPEφ50

HPPEφ50

HPPEφ50

砂(洗い)

（3/4）

[ 本 設 3 ]

掘削復旧断面図　S=FREE

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

【本設】法定外道路復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】法定外道路復旧　（掘削・埋戻し）

【本設】その他市道復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】その他市道復旧　（掘削・埋戻し）

【本設】法定外道路復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】法定外道路復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】法定外道路復旧　（掘削・埋戻し）

N=1箇所L=1.8m L=2.4m

N=1箇所L=4.5m L=2.9m

N=1箇所L=2.3m L=2.8mL=2.0m

(矢板長：2.5m 幅：0.9m 距離：W2.0m) (矢板長：2.5m 幅：0.9m 距離：W2.3m)



-

流用土

砂(洗い)

20：本設消火栓②　02: 切替

Ｇ.Ｌ

1500×2000

1200

490

1000

1490

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

20：本設消火栓②　01: 布設

Ｇ.Ｌ

1940

900

1800

340

1180

200
120
50
50

610

1180

150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

19：本設消火栓①　01: 切替

Ｇ.Ｌ

1490

1500×2000

1200

490

580

200
120
50
50

760

580

150

HPPEφ75

HPPEφ75

HPPEφ75

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

22：本設給水管　03: 切替2(仮設無)

Ｇ.Ｌ

1000

1000×1500

750

150
100

900

100

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

22：本設給水管　02: 切替1(仮設有)

Ｇ.Ｌ

1000×1500

750

150
100

1000

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

-

-

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

給水管φ20

砂(洗い)

22：本設給水管　01: 布設

Ｇ.Ｌ

1270

600

1200

270

580

200
120
50
50

540

580

150

25：本復旧　05: 本復旧EF/打換

　ｱｽﾌｧﾙﾄ 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

25：本復旧　04: 本復旧CD/打換

Ｇ.Ｌ 5050

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

25：本復旧　03: 本復旧B/打換(影響部)

Ｇ.Ｌ
50
50

150

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　-

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

25：本復旧　02: 本復旧B/打換(仮復旧部)

Ｇ.Ｌ
100 50

50

　ｱｽﾌｧﾙﾄ 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

25：本復旧　01: 本復旧A/切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

Ｇ.Ｌ 5050 50
50

50

不陸整正（粒調砕石 40mm）不陸整正（ - ）
不陸整正（粒調砕石 40mm）

（4/4）

[ 本 設 4 ・ 本 復 旧 ]

掘削復旧断面図　S=FREE

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

【本設】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】民地Co復旧　（掘削・埋戻し） 【本設】民地Co復旧　（掘削・埋戻し）

【本設】民地土復旧　（掘削・埋戻し）

【本復旧】その他市道・法定外道路復旧　（掘削・埋戻し）【本復旧】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）【本復旧】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し） 【本復旧】県道N5-1復旧　（掘削・埋戻し）

N=1箇所 N=1箇所L=2.0m

N=6件L=35.7m N=4件

(矢板長：2.5m 幅：0.9m 距離：W2.0m)



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道SUS150A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 31.400  5.000 11.200 11.200 4.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 3.250 3.250

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 3.250 3.250

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 40.000 40.400 10.000 22.400 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 21.078 2.000 4.905 5.353 8.820

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.720 6.720

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 18.000 17.720 5.000 6.720 6.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 14.000 13.815 3.900 2.867 7.048

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.091 3.091

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 3.000 2.994 0.750 1.008 0.336 0.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.091 3.091

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 18.000 17.987 2.000 4.905 2.262 8.820

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道SUS150A 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.250 3.250

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 6.720 6.720

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 18.000 17.720 5.000 6.720 6.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 24.000 24.440 5.000 6.720 6.720 6.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.720 6.720

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 24.440 5.000 6.720 6.720 6.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 既設水道管仮閉塞① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 3.030 3.030

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.306 2.306

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.030 3.030

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 既設水道管仮閉塞② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.230 4.230

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.506 3.506

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.230 4.230

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 仮設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 9.000  9.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1208000 人力積込 m3 8.000 8.100 8.100

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 8.000 8.100 8.100

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.000 18.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.650 7.650

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=7km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.900 0.900 0.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.100 8.100

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 9.000 9.000 9.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.900 0.900 0.900

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 271.200  73.700 113.300 39.400 5.900 14.600

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 540.000 538.400 147.400 226.600 78.800 11.800 29.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 250.000 251.215 55.127 89.053 49.997 9.079 25.097

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 181.000 181.290 44.220 67.980 35.460 5.310 13.140

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 72.000 71.583 17.835 27.418 14.972 2.242 5.548

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 120.000 124.215 25.647 39.428 24.112 5.203 15.505

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 27.000 27.343 6.633 10.197 5.319 0.796 1.971

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 120.000 124.215 25.647 39.428 24.112 5.203 15.505

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 130.000 127.000 29.480 49.625 25.885 3.876 9.592

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 184.000 184.290 44.220 67.980 35.460 5.310 13.140

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 184.000 184.290 44.220 67.980 35.460 5.310 13.140

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 184.000 184.290 44.220 67.980 35.460 5.310 13.140

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 184.000 184.290 44.220 67.980 35.460 5.310 13.140

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08

土工延長 ｍ 271.200  2.000 2.000 20.300

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 40.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.710 4.410 13.742

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 12.180

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.784 1.784

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.740 1.740 10.840

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.150 0.450 1.827

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.740 1.740 10.840

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.970 2.670 2.902

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 12.180

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 12.180

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 12.180

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 12.180

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 24.200  5.800 7.300 6.300 2.000 2.800

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 48.000 48.400 11.600 14.600 12.600 4.000 5.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 33.000 33.213 9.499 11.197 5.480 4.800 2.237

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.460 3.780 3.000 1.680

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 11.790 5.220 6.570

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.734 1.867 1.329 1.538

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 23.000 23.162 6.159 9.460 3.175 2.520 1.848

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 2.000 2.191 0.783 0.985 0.189 0.150 0.084

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 23.000 23.162 6.159 9.460 3.175 2.520 1.848

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 10.051 3.340 1.737 2.305 2.280 0.389

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 20.000 20.250 5.220 6.570 3.780 3.000 1.680

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.460 3.780 3.000 1.680

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 12.000 11.790 5.220 6.570

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.000 11.790 5.220 6.570

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 20.000 20.250 5.220 6.570 3.780 3.000 1.680

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ50① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 6.200  1.800 2.400 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.400 3.600 4.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 5.511 1.248 1.233 3.030

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 4.440 1.440 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.080 1.080

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.148 0.331 0.441 1.376

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.002 0.626 0.446 0.930

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.400 0.384 0.162 0.072 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.002 0.626 0.446 0.930

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 3.509 0.622 0.787 2.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.520 1.080 1.440 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.440 1.440 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ50① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.080 1.080

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.080 1.080

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.520 1.080 1.440 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ50② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 9.400  4.500 2.900 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 15.000 14.800 9.000 5.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 9.539 3.123 2.186 4.230

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.740 1.740 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 2.700 2.700

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.737 0.828 0.533 1.376

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.931 1.566 1.235 2.130

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.600 0.642 0.405 0.087 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 5.000 4.931 1.566 1.235 2.130

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 4.608 1.557 0.951 2.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.440 2.700 1.740 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.740 1.740 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ50② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 2.700 2.700

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.700 2.700

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.440 2.700 1.740 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ50③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 9.100  2.000 2.300 2.800 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.200 4.000 4.600 5.600 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.480 3.168 3.844 1.438 3.030

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.750 2.070 1.680 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 1.800 1.800

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.082 0.554 0.637 0.515 1.376

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.285 2.124 2.711 0.520 0.930

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.600 0.607 0.270 0.103 0.084 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.285 2.124 2.711 0.520 0.930

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.195 1.044 1.133 0.918 2.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 8.550 1.800 2.070 1.680 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.750 2.070 1.680 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ50③ 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.550 1.800 2.070 1.680 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 既設消火栓接続① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.020 4.020

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.458 1.458

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.740 1.740

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.500 0.450 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.740 1.740

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.280 2.280

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 既設消火栓接続① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 既設消火栓接続② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.000  2.000 2.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1208000 人力積込 m3 1.000 1.470 1.470

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 4.000 4.470 4.470

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 3.222 3.222

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 1.800 1.800

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.458 1.458

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.000 3.000

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.600 0.600

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.124 2.124

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.270 0.270

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.124 2.124

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 既設消火栓接続② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.098 1.098

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.470 1.470

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設給水管 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 50.700  35.700 9.000 6.000

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 14.000 14.400 9.000 5.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 14.000 14.400 9.000 5.400

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 71.000 71.400 71.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 2.000 1.500 0.900 0.600

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 24.000 23.989 23.989

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 21.000 21.420 21.420

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.250 6.750 4.500

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.783 5.783

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 12.423 12.423

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 3.000 3.213 3.213

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設給水管 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=7km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.600 0.600 0.600

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 12.000 12.423 12.423

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 12.000 11.566 11.566

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 14.000 14.400 9.000 5.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 21.000 21.420 21.420

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 15.000 15.000 9.000 6.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 21.000 21.420 21.420

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 21.000 21.420 21.420

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 21.000 21.420 21.420

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.600 0.600 0.600

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 1,260.000 1,260. 1,260.

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準 000 000

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 148.000 148.000 92.000 56.000

9㎜以上13㎜未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 148.000 148.000 92.000 56.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 1,260.000 1,260. 1,260.

3.0m超 県積算基準 000 000

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.300 0.300 0.300

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 154.000 154.000 6.000 92.000 56.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 63.000 63.000 63.000

運搬距離7.5㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 8.000 8.150 0.300 0.450 4.600 2.800

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.300 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 補足材なし m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚0㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本復旧 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚5㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 9.000 6.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 9.000 6.000 3.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道SUS150A ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/仮150A/試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.000 m3 = 1.000 * 0.400 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.250 m3 = 1.000 * 0.650 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.000 m2 = 1.000 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.900 m3 = 1.000 * 0.780 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道SUS150A ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/仮150A/試掘工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.750 m3 = 1.000 * 0.150 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.750 m3 = 0.750  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.000 m3 = 2.000

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.250 m3 = 3.250  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 01 工種名称 仮設水道SUS150A ルート番号 02 ルート名称 県N5-1/仮150A/仮布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

22.400 m = ((11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.720 m2 = 0.600 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.905 m3 = 0.600 * 0.730 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.720 m2 = 0.600 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.720 m2 = 0.600 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.720 m2 = 0.600 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.867 m3 = ((0.600 * 0.460 - 0.020) * 11.200) + (0.600 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.008 m3 = 0.600 * 0.150 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道SUS150A ルート番号 02 ルート名称 県N5-1/仮150A/仮布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.008 m3 = 1.008

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.905 m3 = 4.905  

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 01 工種名称 仮設水道SUS150A ルート番号 03 ルート名称 県N5-1/仮150A/仮撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.720 m2 = 0.600 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.091 m3 = 0.600 * 0.460 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.262 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.020) * (11.200 + 0.000)) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.720 m2 = 0.600 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.720 m2 = 0.600 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.720 m2 = 0.600 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.720 m2 = 0.600 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.091 m3 = 0.600 * 0.460 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道SUS150A ルート番号 03 ルート名称 県N5-1/仮150A/仮撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.336 m3 = 0.600 * 0.050 * (11.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.336 m3 = 0.336  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.091 m3 = 3.091

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.262 m3 = 2.262  

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 01 工種名称 仮設水道SUS150A ルート番号 04 ルート名称 県N5-1/仮150A/仮切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.820 m3 = 1.500 * 1.470 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

7.048 m3 = ((1.500 * 1.200 - 0.038) * 4.000) + (1.500 * 1.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 1.500 * 0.150 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設水道SUS150A ルート番号 04 ルート名称 県N5-1/仮150A/仮切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.900 m3 = 0.900

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  8.820 m3 = 8.820  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 03 工種名称 既設水道管仮閉塞① ルート番号 01 ルート名称 法定外/仮閉塞①/仮切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.030 m3 = 1.500 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.306 m3 = ((1.500 * 0.770 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 既設水道管仮閉塞① ルート番号 01 ルート名称 法定外/仮閉塞①/仮切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.030 m3 = 3.030

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 04 工種名称 既設水道管仮閉塞② ルート番号 01 ルート名称 他市道/仮閉塞②/仮切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.230 m3 = 1.500 * 1.410 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.506 m3 = ((1.500 * 1.170 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 1.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 既設水道管仮閉塞② ルート番号 01 ルート名称 他市道/仮閉塞②/仮切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.230 m3 = 4.230

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 仮設給水管 ルート番号 01 ルート名称 民地Co/仮給/仮切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 1.000 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.100 m3 = 1.000 * 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.000 m2 = 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.650 m3 = 1.000 * 0.850 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 0.900  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.100 m3 = 8.100

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本φ200/布設1(既同撤)H1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

147.400 m = ((73.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.220 m2 = 0.600 * (73.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

25.647 m3 = 0.600 * 0.580 * (73.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 29.480 m3 = ((0.600 * 0.730 - 0.038) * (73.700 + 0.000)) + (0.600 * 0.730 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

44.220 m2 = 0.600 * (73.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.220 m2 = 0.600 * (73.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

44.220 m2 = 0.600 * (73.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.220 m2 = 0.600 * (73.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本φ200/布設1(既同撤)H1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

25.647 m3 = 0.600 * 0.580 * (73.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 17.835 m3 = ((0.600 * 0.460 - 0.034) * 73.700) + (0.600 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 6.633 m3 = 0.600 * 0.150 * (73.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  6.633 m3 = 6.633  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 25.647 m3 = 25.647

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  29.480 m3 = 29.480  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 02 ルート名称 県N5-1/本φ200/布設2 H=1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

226.600 m = ((113.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 67.980 m2 = 0.600 * (113.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

39.428 m3 = 0.600 * 0.580 * (113.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 49.625 m3 = 0.600 * 0.730 * (113.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

67.980 m2 = 0.600 * (113.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 67.980 m2 = 0.600 * (113.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

67.980 m2 = 0.600 * (113.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 67.980 m2 = 0.600 * (113.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 02 ルート名称 県N5-1/本φ200/布設2 H=1.2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

39.428 m3 = 0.600 * 0.580 * (113.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 27.418 m3 = ((0.600 * 0.460 - 0.034) * 113.300) + (0.600 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 10.197 m3 = 0.600 * 0.150 * (113.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  10.197 m3 = 10.197  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 39.428 m3 = 39.428

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  49.625 m3 = 49.625  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 03 ルート名称 県N5-1/本φ200/布設3 H=1.3

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

78.800 m = ((39.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 35.460 m2 = 0.900 * (39.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.112 m3 = 0.900 * 0.680 * (39.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.885 m3 = 0.900 * 0.730 * (39.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

35.460 m2 = 0.900 * (39.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 35.460 m2 = 0.900 * (39.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

35.460 m2 = 0.900 * (39.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 35.460 m2 = 0.900 * (39.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 03 ルート名称 県N5-1/本φ200/布設3 H=1.3

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

24.112 m3 = 0.900 * 0.680 * (39.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 14.972 m3 = ((0.900 * 0.460 - 0.034) * 39.400) + (0.900 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 5.319 m3 = 0.900 * 0.150 * (39.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  5.319 m3 = 5.319  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 24.112 m3 = 24.112

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  25.885 m3 = 25.885  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 04 ルート名称 県N5-1/本φ200/布設4 H=1.6

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.800 m = ((5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.310 m2 = 0.900 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.203 m3 = 0.900 * 0.980 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.876 m3 = 0.900 * 0.730 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.310 m2 = 0.900 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.310 m2 = 0.900 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.310 m2 = 0.900 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.310 m2 = 0.900 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 04 ルート名称 県N5-1/本φ200/布設4 H=1.6

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.203 m3 = 0.900 * 0.980 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.242 m3 = ((0.900 * 0.460 - 0.034) * 5.900) + (0.900 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.796 m3 = 0.900 * 0.150 * (5.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.796 m3 = 0.796  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.203 m3 = 5.203

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.876 m3 = 3.876  

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 05 ルート名称 県N5-1/本φ200/布設5 H=1.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

29.200 m = ((14.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.140 m2 = 0.900 * (14.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.505 m3 = 0.900 * 1.180 * (14.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 9.592 m3 = 0.900 * 0.730 * (14.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.140 m2 = 0.900 * (14.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.140 m2 = 0.900 * (14.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.140 m2 = 0.900 * (14.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.140 m2 = 0.900 * (14.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 22 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 05 ルート名称 県N5-1/本φ200/布設5 H=1.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

15.505 m3 = 0.900 * 1.180 * (14.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 5.548 m3 = ((0.900 * 0.460 - 0.034) * 14.600) + (0.900 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.971 m3 = 0.900 * 0.150 * (14.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.971 m3 = 1.971  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 15.505 m3 = 15.505

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  9.592 m3 = 9.592  

- 23 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 06 ルート名称 県N5-1/本φ200/切替1 西側(仮有)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.970 m3 = 1.500 * 0.990 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 24 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 06 ルート名称 県N5-1/本φ200/切替1 西側(仮有)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.784 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 2.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.740 m3 = 1.740  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.970 m3 = 2.970

- 25 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 07 ルート名称 県N5-1/本φ200/切替2 東側

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.670 m3 = 1.500 * 0.890 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 26 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 07 ルート名称 県N5-1/本φ200/切替2 東側

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.784 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 2.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.740 m3 = 1.740

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.670 m3 = 2.670  

- 27 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 08 ルート名称 県N5-1/本φ200/既撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

40.600 m = ((20.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.180 m2 = 0.600 * (20.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.840 m3 = 0.600 * 0.890 * (20.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.902 m3 = ((0.600 * 0.270 - 0.019) * (20.300 + 0.000)) + (0.600 * 0.270 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.180 m2 = 0.600 * (20.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.180 m2 = 0.600 * (20.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.180 m2 = 0.600 * (20.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.180 m2 = 0.600 * (20.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 28 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道HPPEφ200 ルート番号 08 ルート名称 県N5-1/本φ200/既撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.840 m3 = 0.600 * 0.890 * (20.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.827 m3 = 0.600 * 0.150 * (20.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.827 m3 = 1.827

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  10.840 m3 = 10.840  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.902 m3 = 2.902

- 29 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本φ100/布設1 H=1.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

11.600 m = ((5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.220 m2 = 0.900 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.159 m3 = 0.900 * 1.180 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.340 m3 = 0.900 * 0.640 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.220 m2 = 0.900 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.220 m2 = 0.900 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.220 m2 = 0.900 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.220 m2 = 0.900 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 30 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本φ100/布設1 H=1.8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.159 m3 = 0.900 * 1.180 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.867 m3 = ((0.900 * 0.370 - 0.011) * 5.800) + (0.900 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.783 m3 = 0.900 * 0.150 * (5.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.783 m3 = 0.783  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.159 m3 = 6.159

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.340 m3 = 3.340  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 ルート番号 02 ルート名称 県N5-1/本φ100/既撤去1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

14.600 m = ((7.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.570 m2 = 0.900 * (7.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.460 m3 = 0.900 * 1.440 * (7.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.737 m3 = ((0.900 * 0.270 - 0.005) * (7.300 + 0.000)) + (0.900 * 0.270 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.570 m2 = 0.900 * (7.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.570 m2 = 0.900 * (7.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.570 m2 = 0.900 * (7.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.570 m2 = 0.900 * (7.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 ルート番号 02 ルート名称 県N5-1/本φ100/既撤去1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.460 m3 = 0.900 * 1.440 * (7.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.985 m3 = 0.900 * 0.150 * (7.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.985 m3 = 0.985

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  9.460 m3 = 9.460  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.737 m3 = 1.737

- 33 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 ルート番号 03 ルート名称 他市道/本φ100/布設2 H=1.33

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.600 m = ((6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.780 m2 = 0.600 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.175 m3 = 0.600 * 0.840 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.305 m3 = 0.600 * 0.610 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.780 m2 = 0.600 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.780 m2 = 0.600 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.780 m2 = 0.600 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.175 m3 = 0.600 * 0.840 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 ルート番号 03 ルート名称 他市道/本φ100/布設2 H=1.33

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.329 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.011) * 6.300) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.189 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.189 m3 = 0.189

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.175 m3 = 3.175  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.305 m3 = 2.305

- 35 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 ルート番号 04 ルート名称 他市道/本φ100/切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.520 m3 = 1.500 * 0.840 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.280 m3 = 1.500 * 0.760 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.520 m3 = 1.500 * 0.840 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 36 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 ルート番号 04 ルート名称 他市道/本φ100/切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.538 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.011) * 2.000) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.520 m3 = 2.520  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.280 m3 = 2.280

- 37 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 ルート番号 05 ルート名称 他市道/本φ100/既撤去2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.600 m = ((2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.848 m3 = 0.600 * 1.100 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.389 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.005) * (2.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.848 m3 = 0.600 * 1.100 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 38 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道HPPEφ100 ルート番号 05 ルート名称 他市道/本φ100/既撤去2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.084 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.084 m3 = 0.084  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.848 m3 = 1.848

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.389 m3 = 0.389  

- 39 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ50① ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本φ50①/布設1(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.600 m = ((1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.080 m2 = 0.600 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.626 m3 = 0.600 * 0.580 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.622 m3 = ((0.600 * 0.580 - 0.002) * (1.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.580 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.080 m2 = 0.600 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.080 m2 = 0.600 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.080 m2 = 0.600 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.080 m2 = 0.600 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 40 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ50① ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本φ50①/布設1(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.626 m3 = 0.600 * 0.580 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.331 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 1.800) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.162 m3 = 0.600 * 0.150 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.162 m3 = 0.162  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.626 m3 = 0.626

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.622 m3 = 0.622  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ50① ルート番号 02 ルート名称 法定外/本φ50①/布設2(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.800 m = ((2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.446 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.787 m3 = ((0.600 * 0.550 - 0.002) * (2.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.446 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ50① ルート番号 02 ルート名称 法定外/本φ50①/布設2(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.441 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 2.400) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.072 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.072 m3 = 0.072

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.446 m3 = 0.446  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.787 m3 = 0.787
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ50① ルート番号 03 ルート名称 法定外/本φ50①/切替(仮有)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道HPPEφ50① ルート番号 03 ルート名称 法定外/本φ50①/切替(仮有)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.930 m3 = 0.930

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.100 m3 = 2.100  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ50② ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本φ50②/布設1(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 0.600 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.566 m3 = 0.600 * 0.580 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.557 m3 = ((0.600 * 0.580 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.580 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m2 = 0.600 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 0.600 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.700 m2 = 0.600 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.700 m2 = 0.600 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ50② ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本φ50②/布設1(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.566 m3 = 0.600 * 0.580 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.828 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 4.500) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.405 m3 = 0.600 * 0.150 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.405 m3 = 0.405  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.566 m3 = 1.566

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.557 m3 = 1.557  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ50② ルート番号 02 ルート名称 他市道/本φ50②/布設2(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.800 m = ((2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.740 m2 = 0.600 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.235 m3 = 0.600 * 0.710 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.951 m3 = ((0.600 * 0.550 - 0.002) * (2.900 + 0.000)) + (0.600 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.740 m2 = 0.600 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.740 m2 = 0.600 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.740 m2 = 0.600 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.235 m3 = 0.600 * 0.710 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ50② ルート番号 02 ルート名称 他市道/本φ50②/布設2(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.533 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 2.900) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.087 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.087 m3 = 0.087

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.235 m3 = 1.235  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.951 m3 = 0.951
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ50② ルート番号 03 ルート名称 他市道/本φ50②/切替(仮有)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設水道HPPEφ50② ルート番号 03 ルート名称 他市道/本φ50②/切替(仮有)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.130 m3 = 2.130

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.100 m3 = 2.100  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ50③ ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本φ50③/布設1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.124 m3 = 0.900 * 1.180 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.044 m3 = 0.900 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ50③ ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本φ50③/布設1

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.124 m3 = 0.900 * 1.180 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.554 m3 = ((0.900 * 0.310 - 0.002) * 2.000) + (0.900 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.270 m3 = 0.900 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.270 m3 = 0.270  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.124 m3 = 2.124

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.044 m3 = 1.044  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ50③ ルート番号 02 ルート名称 他市道/本φ50③/布設2(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.600 m = ((2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.070 m2 = 0.900 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.711 m3 = 0.900 * 1.310 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.133 m3 = ((0.900 * 0.550 - 0.002) * (2.300 + 0.000)) + (0.900 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.070 m2 = 0.900 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.070 m2 = 0.900 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.070 m2 = 0.900 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.711 m3 = 0.900 * 1.310 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ50③ ルート番号 02 ルート名称 他市道/本φ50③/布設2(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.637 m3 = ((0.900 * 0.310 - 0.002) * 2.300) + (0.900 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.103 m3 = 0.900 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.103 m3 = 0.103

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.711 m3 = 2.711  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.133 m3 = 1.133
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ50③ ルート番号 03 ルート名称 他市道/本φ50③/布設3(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.600 m = ((2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.520 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.918 m3 = ((0.600 * 0.550 - 0.002) * (2.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.680 m2 = 0.600 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.520 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ50③ ルート番号 03 ルート名称 他市道/本φ50③/布設3(既同撤)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.515 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.002) * 2.800) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.084 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.084 m3 = 0.084

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.520 m3 = 0.520  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.918 m3 = 0.918
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ50③ ルート番号 04 ルート名称 他市道/本φ50③/切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設水道HPPEφ50③ ルート番号 04 ルート名称 他市道/本φ50③/切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.376 m3 = ((1.500 * 0.460 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.930 m3 = 0.930  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.100 m3 = 2.100
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 19 工種名称 既設消火栓接続① ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本消火栓①/切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.280 m3 = 1.500 * 0.760 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 既設消火栓接続① ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本消火栓①/切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.740 m3 = 1.500 * 0.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.740 m3 = 1.740

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.280 m3 = 2.280  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 20 工種名称 既設消火栓接続② ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本消火栓②/布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.124 m3 = 0.900 * 1.180 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.098 m3 = 0.900 * 0.610 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 62 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 既設消火栓接続② ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本消火栓②/布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.124 m3 = 0.900 * 1.180 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.600 m3 = ((0.900 * 0.340 - 0.006) * 2.000) + (0.900 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.270 m3 = 0.900 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.270 m3 = 0.270  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.124 m3 = 2.124

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.098 m3 = 1.098  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 既設消火栓接続② ルート番号 02 ルート名称 民地土/本消火栓②/切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.470 m3 = 1.500 * 1.490 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m3 = 1.500 * 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量 - 掘削埋め戻し第1層流用土量  

(掘削)  1.470 m3 = 4.470 - 3.000  

- 64 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 22 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本給/布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

71.400 m = ((35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 21.420 m2 = 0.600 * (35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.423 m3 = 0.600 * 0.580 * (35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.566 m3 = 0.600 * 0.540 * (35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.420 m2 = 0.600 * (35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 21.420 m2 = 0.600 * (35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.420 m2 = 0.600 * (35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 21.420 m2 = 0.600 * (35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設給水管 ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本給/布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.423 m3 = 0.600 * 0.580 * (35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.783 m3 = 0.600 * 0.270 * (35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 3.213 m3 = 0.600 * 0.150 * (35.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  3.213 m3 = 3.213  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 12.423 m3 = 12.423

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  11.566 m3 = 11.566  

- 66 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設給水管 ルート番号 02 ルート名称 民地Co/本給/切替1(仮設有)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 1.000 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m3 = 1.000 * 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 9.000 m3 = 9.000
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 本設給水管 ルート番号 03 ルート名称 民地Co/本給/切替2(仮設無)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.400 m3 = 1.000 * 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.000 * 0.100 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.000 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m3 = 1.000 * 0.750 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.600 m3 = 0.600

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  5.400 m3 = 5.400  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本復旧 ルート番号 01 ルート名称 県N5-1/本復旧A/切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1260.000 m2 = 1260.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 1260.000 m2 = 1260.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 63.000 m3 = (1260.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  63.000 m3 = 63.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本復旧 ルート番号 02 ルート名称 県N5-1/本復旧B/打換(仮復旧部)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

6.000 m2 = 6.000 - 0.000

掘削 1 数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

 0.300 m3 = (6.000 - 0.000) * 0.050  

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

6.000 m2 = 6.000 - 0.000

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 6.000 m2 = 6.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.300 m3 = (6.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.300 m3 = 0.300
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本復旧 ルート番号 03 ルート名称 県N5-1/本復旧B/打換(影響部)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

3.000 m2 = 3.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 3.000 m2 = 3.000 - 0.000  

舗装本復旧 2 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

3.000 m2 = 3.000 - 0.000

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み  

(舗装掘削)  0.450 m3 = (3.000 - 0.000) * 0.150  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.450 m3 = 0.450
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 本復旧 ルート番号 04 ルート名称 他市道/本復旧CD/打換

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

92.000 m2 = 92.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 92.000 m2 = 92.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.600 m3 = (92.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.600 m3 = 4.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 19004100

工種番号 25 工種名称 本復旧 ルート番号 05 ルート名称 法定外道/本復旧EF/打換

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

56.000 m2 = 56.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 56.000 m2 = 56.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 2.800 m3 = (56.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.800 m3 = 2.800  

- 73 - 上越市ガス水道局
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④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

11-03 0.25 2.0 0.0118 39.4 315 7.4340 3 2.4780 7 2.0m以下 0.9以下 本W200布設3

01-04 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 1.1～1.5 仮W150切替

11-06 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 本W200切替1

11-07 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 本W200切替2

13-04 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 本W100切替

11-04 0.25 2.5 0.0118 5.9 47 1.3865 2 0.6933 7 2.0m以下 0.9以下 本W200布設4

11-05 0.25 2.5 0.0118 14.6 116 3.4220 2 1.7110 7 2.5m以下 0.9以下 本W200布設5

13-01 0.25 2.5 0.0118 5.8 46 1.3570 1 1.3570 7 2.0m以下 0.9以下 本W100布設1

13-02 0.25 2.5 0.0118 7.3 58 1.7110 1 1.7110 7 2.0m以下 0.9以下 本W100撤去1

17-01 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 0.9以下 本W50③布設1

17-02 0.25 2.5 0.0118 2.3 18 0.5310 1 0.5310 7 2.0m以下 0.9以下 本W50③布設2

20-01 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 0.9以下 本消②布設

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 74.7 14.6

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0 2回 7日

0.9以下 64.7 14.6 3回 7日

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 10.0

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道

水道

掘削幅

2.4780 2.5t

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）

ガス

掘削深

6.4t

2.4043 2.4t

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）
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6.4310

22.6t11.3t


