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仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

上水用プラグ（平行ネジ）☆防食処理し埋設、引込管位置明示

伸縮ボール式丙止水栓（逆止弁内蔵）

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



〔仮設〕水道TSVPφ100
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00：〔仮設〕水道TSVPφ100工事①　02: φ100仮設_県道(土)_DP720　（掘削・埋戻し）
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00：〔仮設〕水道TSVPφ100工事①　04: 切替_県道(土)_DP1200　（掘削・埋戻し）
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〔仮設〕水道TSVPφ100〔既設〕水道DCIPφ150
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00：〔仮設〕水道TSVPφ100工事①　06: 仮設φ100撤去_県道_DP720　（掘削・埋戻し）
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00：〔仮設〕水道TSVPφ100工事①　07: 仮設φ100撤去_県道(土)_DP720　（掘削・埋戻し）
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00：〔仮設〕水道TSVPφ100工事①　08: 仮設φ100撤去_法定外/私有地_DP400　（掘削・埋戻し）
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01：〔仮設〕水道TSVPφ100工事②　02: φ100仮設_市道_DP1300　（掘削・埋戻し）

〔仮設〕水道TSVPφ100

01：〔仮設〕水道TSVPφ100工事②　03: 切替_市道_DP1300　（掘削・埋戻し）

〔仮設〕水道TSVPφ100〔既設〕水道DCIPφ150

土工断面図①　S=Free

〔仮設〕
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00：〔仮設〕水道TSVPφ100工事①　01: φ100仮設_県道_DP720　（掘削・埋戻し）
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00：〔仮設〕水道TSVPφ100工事①　03: φ100仮設_法定外/私有地_DP400　（掘削・埋戻し）
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00：〔仮設〕水道TSVPφ100工事①　05: 切替_私有地_DP1200　（掘削・埋戻し）
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01：〔仮設〕水道TSVPφ100工事②　01: φ100仮設_市道_DP400　（掘削・埋戻し）
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00：〔仮設〕水道TSVPφ100工事①　09: 仮設撤去_私有地切替部_DP1200　（掘削・埋戻し）
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01：〔仮設〕水道TSVPφ100工事②　04: 仮設φ100撤去_市道_DP400　（掘削・埋戻し）
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01：〔仮設〕水道TSVPφ100工事②　05: 仮設φ100撤去_市道_DP1300　（掘削・埋戻し）
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02：〔仮設〕水道TSVPφ100工事③　01: φ100仮設_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）

〔仮設〕水道TSVPφ100

02：〔仮設〕水道TSVPφ100工事③　02: 切替_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）
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02：〔仮設〕水道TSVPφ100工事③　03: 仮設φ100撤去_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）
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03：〔仮設〕水道TSVPφ75工事　01: φ75仮設_市道_DP1300　（掘削・埋戻し）

〔仮設〕水道TSVPφ75

03：〔仮設〕水道TSVPφ75工事　02: 切替_市道_DP1300　（掘削・埋戻し）
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03：〔仮設〕水道TSVPφ75工事　03: 仮設φ75撤去_市道_DP1300　（掘削・埋戻し）
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07：〔仮設〕給水管工事　01: φ20引込_県道_DP720　（掘削・埋戻し）

〔仮設〕給水管φ20
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07：〔仮設〕給水管工事　02: φ20接続_民地CO_DP1200　（掘削・埋戻し）
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07：〔仮設〕給水管工事　03: φ25接続_民地CO_DP1200　（掘削・埋戻し）
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07：〔仮設〕給水管工事　04: φ20撤去_県道_DP720　（掘削・埋戻し）
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土工断面図②　S=Free

〔仮設〕
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10：〔本設〕水道HPPEφ150工事①　01: φ150布設_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）

〔本設〕水道HPPEφ150〔既設〕水道DCIPφ150
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10：〔本設〕水道HPPEφ150工事①　02: φ150布設_県道(土)_DP1200　（掘削・埋戻し）
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10：〔本設〕水道HPPEφ150工事①　03: 切替_県道(土)_DP1200　（掘削・埋戻し）
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11：〔本設〕水道HPPEφ150工事②　01: φ150布設_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）

〔本設〕水道HPPEφ150〔既設〕水道DCIPφ150

11：〔本設〕水道HPPEφ150工事②　02: φ150布設_市道_DP1300　（掘削・埋戻し）
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11：〔本設〕水道HPPEφ150工事②　03: 切替_市道_DP1300　（掘削・埋戻し）
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12：〔本設〕水道HPPEφ150工事③　01: φ150布設_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）
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12：〔本設〕水道HPPEφ150工事③　02: 切替_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）
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13：〔本設〕水道HPPEφ75工事　01: φ75伏越_県道_DP1500　（掘削・埋戻し）

〔本設〕水道HPPEφ75〔既設〕水道DCIPφ75

13：〔本設〕水道HPPEφ75工事　02: φ75伏越_市道_DP1500　（掘削・埋戻し）
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13：〔本設〕水道HPPEφ75工事　03: 切替_市道_DP1300　（掘削・埋戻し）
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14：〔本設〕水道HPPEφ50工事　01: φ50布設_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）

〔本設〕水道HPPEφ50〔既設〕水道HI(RR)φ50

土工断面図③　S=Free
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14：〔本設〕水道HPPEφ50工事　02: 切替_法定外_DP1200　（掘削・埋戻し）
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〔本設〕水道HPPEφ50〔既設〕水道HI(RR)φ50

15：〔本設〕消火栓接続工事　01: φ75布設_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）

〔本設〕水道HPPEφ75〔既設〕水道DCIPφ75

砂(洗い)

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

150

-

砂(洗い)

1200

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1200

15：〔本設〕消火栓接続工事　02: 接続_CO部_DP1200　（掘削・埋戻し）
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〔本設〕水道HPPEφ75〔既設〕水道DCIPφ75

16：〔本設〕排泥管工事　01: φ75布設_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）

〔本設〕排泥管SGP-PB80A〔既設〕水道DCIPφ75

17：〔本設〕給水管工事　01: φ20引込_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）

〔本設〕給水管φ20〔既設〕給水管φ20

17：〔本設〕給水管工事　02: φ25布設_県道_DP1200　（掘削・埋戻し）

〔本設〕給水管φ25〔既設〕給水管φ25
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ｺﾝｸﾘｰﾄ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

17：〔本設〕給水管工事　03: φ20接続_民地CO_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

180

1200

Ｇ.Ｌ

970

1000

12201220

150
100

180
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再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

17：〔本設〕給水管工事　04: φ25接続_民地CO_DP1200　（掘削・埋戻し）
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17：〔本設〕給水管工事　05: φ20ｷｬｯﾌﾟ止_民地CO_DP1200　（掘削・埋戻し）
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〔本設〕給水管φ20〔既設〕給水管φ20

土工断面図④　S=Free
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14：〔本設〕水道HPPEφ50工事　04: 既設撤去_法定外/私有地_DP1200　（掘削・埋戻し）
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14：〔本設〕水道HPPEφ50工事　03: φ50布設_法定外_DP1200　（掘削・埋戻し）
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17：〔本設〕給水管工事　06: φ20引込_法定外_DP1200　（掘削・埋戻し）
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土工断面図⑤　S=Free

〔本設、試掘工、舗装本復旧〕

19：試掘工　01: 試掘_県道　（掘削・埋戻し）

-

Ｇ.Ｌ

-

19：試掘工　02: 試掘_県道(土)　（掘削・埋戻し）
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

20：舗装本復旧工事　01: 県道本復旧_切削_As⑤　（掘削・埋戻し）
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20：舗装本復旧工事　02: 市道本復旧_打換_As⑤　（掘削・埋戻し）
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20：舗装本復旧工事　03: 市道本復旧_打換_As⑦　（掘削・埋戻し）
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17：〔本設〕給水管工事　07: φ20接続_民地AS_DP1200　（掘削・埋戻し）
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ100工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 65.000  8.000 5.000 16.000 3.000 2.000

管路延長 ｍ 234.676  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 52.000 52.000 16.000 32.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 36.000 35.544 3.264 2.490 4.416 6.960 4.226

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 30.000 30.000 9.600 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.800 4.800

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.645 1.896 0.885 1.968 2.460 3.506

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.900

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.620 1.560 4.500

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 2.000 2.220 0.720 0.480 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 21.000 21.024 3.264 0.930 4.416 2.460 4.226

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 17.000 17.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ100工事① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 12.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.800 4.800

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 10.000 9.600 4.800

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 12.600 9.600 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 30.000 30.000 4.800 9.600 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ100工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09

土工延長 ｍ 65.000  8.000 5.000 16.000 2.000

管路延長 ｍ 234.676  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.744 2.490 4.416 3.538

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.800 9.600 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.930

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.968 2.112 2.820

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 1.560

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.240 0.480 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.968 2.112 2.820

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.776 0.930 2.304 0.718

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.800 9.600 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ100工事① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.600 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.800

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.600 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ100工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 15.000  5.500 1.000 2.000 5.500 1.000

管路延長 ｍ 9.143  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 17.000 17.000 11.000 2.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.000 9.458 1.518 0.816 4.790 1.518 0.816

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.800 3.300 0.600 3.000 3.300 0.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.409 0.676 0.663 4.070

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.398 0.726 0.672

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.500 0.540 0.165 0.030 0.150 0.165 0.030

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.398 0.726 0.672

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.060 1.518 0.816 4.790 0.792 0.144

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.900 3.300 0.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.900 3.300 0.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.900 3.300 0.600 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ100工事② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.800 3.300 0.600 3.000 3.300 0.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ100工事③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 4.400  0.700 3.000 0.700

管路延長 ｍ 17.925  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 7.400 1.400 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.300 0.487 6.285 0.528

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.400 0.420 0.420

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.920 0.420 4.500

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.437 0.367 5.070

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.373 0.373

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.800 0.759 0.063 0.675 0.021

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.400 0.373 0.373

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.927 0.487 6.285 0.155

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.400 0.420 0.420

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.920 0.420 4.500

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ100工事③ 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.340 0.420 4.500 0.420

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.400 0.420 0.420

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.400 0.420 0.420

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.920 0.420 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ75工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 5.000  1.500 2.000 1.500

管路延長 ｍ 28.924  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 7.000 3.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.974 1.197 4.580 1.197

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.800 0.900 3.000 0.900

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.833 0.973 3.860

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 0.981 0.981

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.200 0.240 0.045 0.150 0.045

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 0.981 0.981

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.993 1.197 4.580 0.216

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.900 0.900 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.900 0.900 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.900 0.900 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 〔仮設〕水道TSVPφ75工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.800 0.900 3.000 0.900

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 〔仮設〕給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 32.000  13.000 4.500 1.500 13.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 8.000 7.800 5.850 1.950

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 8.000 7.800 5.850 1.950

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 26.000 26.000 26.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 9.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 9.984 4.602 5.382

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 7.800 7.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 7.800 7.800

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.500 5.625 1.875

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.496 2.496

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.496 2.496

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 2.000 1.560 1.170 0.390

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 〔仮設〕給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.600 0.600 0.450 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.496 2.496

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.488 4.602 2.886

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=11km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.800 5.850 1.950

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 7.800 7.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 6.000 4.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 7.800 7.800

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 16.000 15.600 7.800 7.800

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.800 7.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.800 7.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.800 7.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.600 0.600 0.450 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ150工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 230.000  145.000 82.000 3.000

管路延長 ｍ 227.214  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 290.000 290.000 290.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 180.000 184.226 108.460 68.716 7.050

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 87.000 87.000 87.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 55.000 55.426 33.785 19.106 2.535

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 50.000 50.460 50.460

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 54.000 53.700 49.200 4.500

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 13.000 13.050 13.050

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 50.000 50.460 50.460

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 80.000 80.066 58.000 19.516 2.550

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 87.000 87.000 87.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 87.000 87.000 87.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ150工事① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 87.000 87.000 87.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 87.000 87.000 87.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ150工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 8.500  0.500 6.000 2.000

管路延長 ｍ 7.755  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 13.000 13.000 1.000 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 13.000 13.096 0.374 7.872 4.850

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.400 5.400 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.300 0.300 0.300

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.978 0.116 2.172 1.690

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.978 0.174 4.374 2.430

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.500 0.465 0.045 0.270 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 7.000 6.978 0.174 4.374 2.430

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.118 0.200 3.498 2.420

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 9.000 8.700 0.300 5.400 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.400 5.400 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ150工事② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.300 0.300 0.300

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.300 0.300 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.300 0.300 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.400 5.400 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ150工事③ 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 17.000  14.000 3.000

管路延長 ｍ 15.948  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 28.000 28.000 28.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 17.000 17.297 10.472 6.825

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.500 4.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.400 8.400

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.797 3.262 2.535

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.482 4.872 2.610

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 1.000 1.485 1.260 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.482 4.872 2.610

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.815 5.600 4.215

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 13.000 12.900 8.400 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 13.000 12.900 8.400 4.500

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ150工事③ 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 12.900 8.400 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 12.900 8.400 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ75工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 6.000  2.000 2.000 2.000

管路延長 ｍ 4.165  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 10.130 2.670 2.850 4.610

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.800 1.800 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 1.800 1.800

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.658 0.600 0.600 1.458

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.832 1.584 1.818 2.430

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.500 0.510 0.270 0.090 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.832 1.584 1.818 2.430

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.298 1.086 1.032 2.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 6.600 1.800 1.800 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.800 1.800 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ75工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.800 1.800 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 11.854  8.000 2.000 10.000 3.000

管路延長 ｍ 18.615  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 42.000 42.000 16.000 20.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 19.000 19.459 5.552 4.226 7.560 2.121

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 10.800 3.000 6.000 1.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.800 4.800

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.688 1.472 1.376 1.840

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 10.866 2.784 2.130 4.260 1.692

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 1.000 1.260 0.720 0.150 0.300 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 11.000 10.866 2.784 2.130 4.260 1.692

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 9.000 8.593 2.768 2.096 3.300 0.429

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 16.000 15.600 4.800 3.000 6.000 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 11.000 10.800 3.000 6.000 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 21 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 〔本設〕水道HPPEφ50工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 4.800 4.800

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.800 4.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.800 4.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 10.800 3.000 6.000 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 22 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 〔本設〕消火栓接続工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 2.000  0.500 1.500

管路延長 ｍ 2.350  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.076 2.076

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 2.076 2.076

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1.000 1.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.200 0.150 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.400 0.354 0.354

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.300 0.300 0.300

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.851 1.851

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.099 0.099

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.174 0.174

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.100 0.045 0.045

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 23 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 〔本設〕消火栓接続工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.200 0.174 0.174

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.200 0.180 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=11km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.076 2.076

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.300 0.300 0.300

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.300 0.300 0.300

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.300 0.300 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.300 0.300 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.200 0.150 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 24 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 〔本設〕排泥管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.500  0.500

管路延長 ｍ 2.328  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1.000 1.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.400 0.354 0.354

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.300 0.300 0.300

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.096 0.096

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.174 0.174

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.100 0.045 0.045

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.200 0.174 0.174

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.200 0.180 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.300 0.300 0.300

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.300 0.300 0.300

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.300 0.300 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.300 0.300 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 25 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔本設〕給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 25.000  14.500 0.500 4.500 1.500 1.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 10.000 10.350 6.300 2.100 1.950

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 10.000 10.350 6.300 2.100 1.950

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 35.000 35.000 29.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.800 0.750 0.450 0.150 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.025

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 10.815 9.744 0.339

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 1.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.600 0.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 9.000 8.700 0.300

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 8.625 5.175 1.725 1.725

人力投入 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 26 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔本設〕給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.800

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.595 2.349 0.084

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.646 5.046 0.174

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 1.000 1.380 1.305 0.045

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.100 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 6.000 5.646 5.046 0.174

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.169 4.698 0.165

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.025

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=11km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 10.350 6.300 2.100 1.950

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 9.600 8.700 0.300

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.600 0.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 7.500 4.500 1.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 27 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔本設〕給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 9.000 9.000 8.700 0.300

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 9.000 8.700 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 9.000 8.700 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.600 0.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.200 0.150 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 28 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔本設〕給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 25.000  1.000 1.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSP1208000 人力積込 m3

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 2.025

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.732

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

人力投入 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 29 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔本設〕給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.800

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.162

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.426

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.030

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=2km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.426

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.306

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=9km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 2.025

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=11km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 30 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 〔本設〕給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 31 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 試掘工 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.000  2.000 2.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 4.500 2.100 2.400

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.000 2.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.960 1.560 0.400

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.000 2.000

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 0.300 0.300 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.500 2.100 0.400

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.000 2.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.000 2.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.000 2.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 32 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:有り m2 865.000 865.000 865.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 115.000 115.000 32.000 10.000 73.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 105.000 105.000 32.000 73.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型 小型車補 m2 10.000 10.000 10.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 865.000 865.000 865.000

3.0m超 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 115.000 115.000 32.000 10.000 73.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 43.000 43.250 43.250

運搬距離3㎞ 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（S） m3 6.000 5.750 1.600 0.500 3.650

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 33 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_県道_DP720ルート名称01ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.264 m3 = 0.600 * 0.680 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.896 m3 = ((0.600 * 0.410 - 0.009) * 8.000) + (0.600 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.720 m3 = 0.600 * 0.150 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_県道_DP720ルート名称01ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

0.720 m3 = 0.720

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.264 m3 = 3.264

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_県道(土)_DP720ルート名称02ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

1.560 m3 = 0.600 * 0.520 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.930 m3 = 0.600 * 0.310 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.560 m3 = 0.600 * 0.520 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.885 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.009) * 5.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.930 m3 = 0.930

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_法定外/私有地_DP400ルート名称03ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

32.000 m = ((16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.416 m3 = 0.600 * 0.460 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.968 m3 = ((0.600 * 0.220 - 0.009) * 16.000) + (0.600 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.480 m3 = 0.600 * 0.050 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.480 m3 = 0.480

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_法定外/私有地_DP400ルート名称03ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

4.416 m3 = 4.416

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

- 5 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_県道(土)_DP1200ルート名称04ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

4.500 m3 = 1.500 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.560 m3 = ((1.500 * 0.360 - 0.020) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.360 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.900 m3 = 1.500 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

4.500 m3 = 1.500 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.560 m3 = ((1.500 * 0.360 - 0.020) * 3.000) + (1.500 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.900 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.560 m3 = 1.560

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.900 m3 = 0.900

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_私有地_DP1200ルート名称05ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.626 m3 = ((1.500 * 1.210 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.210 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.906 m3 = ((1.500 * 0.970 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.970 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_私有地_DP1200ルート名称05ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.626 m3 = 3.626

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.600 m3 = 0.600

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設撤去_県道_DP720ルート名称06ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.968 m3 = 0.600 * 0.410 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.776 m3 = 0.600 * 0.370 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.968 m3 = 0.600 * 0.410 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設撤去_県道_DP720ルート名称06ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

0.240 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.240 m3 = 0.240

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.968 m3 = 1.968

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.776 m3 = 1.776

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設撤去_県道(土)_DP720ルート名称07ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

1.560 m3 = 0.600 * 0.520 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.930 m3 = 0.600 * 0.310 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.560 m3 = 0.600 * 0.520 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.930 m3 = 0.600 * 0.310 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.930 m3 = 0.930

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設撤去_法定外/私有地_DP400ルート名称08ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.112 m3 = 0.600 * 0.220 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.304 m3 = 0.600 * 0.240 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

9.600 m2 = 0.600 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.112 m3 = 0.600 * 0.220 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.480 m3 = 0.600 * 0.050 * (16.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設撤去_法定外/私有地_DP400ルート名称08ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

0.480 m3 = 0.480

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.112 m3 = 2.112

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.304 m3 = 2.304

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設撤去_私有地切替部_DP1200ルート名称09ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.820 m3 = 1.500 * 0.940 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.718 m3 = ((1.500 * 0.240 - 0.001) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.820 m3 = 1.500 * 0.940 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200

- 14 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設撤去_私有地切替部_DP1200ルート名称09ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事①工種名称00工種番号

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.820 m3 = 2.820

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.718 m3 = 0.718

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_市道_DP400ルート名称01ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事②工種名称01工種番号

11.000 m = ((5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.300 m2 = 0.600 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.518 m3 = 0.600 * 0.460 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.300 m2 = 0.600 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.300 m2 = 0.600 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.676 m3 = ((0.600 * 0.220 - 0.009) * 5.500) + (0.600 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.165 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.165 m3 = 0.165

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200

- 16 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_市道_DP400ルート名称01ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事②工種名称01工種番号

1.518 m3 = 1.518

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_市道_DP1300ルート名称02ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事②工種名称01工種番号

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.816 m3 = 0.600 * 1.360 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.663 m3 = ((0.600 * 1.120 - 0.009) * 1.000) + (0.600 * 1.120 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.030 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.030 m3 = 0.030

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200

- 18 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_市道_DP1300ルート名称02ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事②工種名称01工種番号

0.816 m3 = 0.816

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_市道_DP1300ルート名称03ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事②工種名称01工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.190 m3 = ((1.500 * 1.410 - 0.020) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.410 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.470 m3 = ((1.500 * 1.170 - 0.020) * 2.000) + (1.500 * 1.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 02005200

- 20 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_市道_DP1300ルート名称03ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事②工種名称01工種番号

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.190 m3 = 4.190

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.600 m3 = 0.600

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設φ100撤去_市道_DP400ルート名称04ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事②工種名称01工種番号

3.300 m2 = 0.600 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.726 m3 = 0.600 * 0.220 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.792 m3 = 0.600 * 0.240 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.300 m2 = 0.600 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.300 m2 = 0.600 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.300 m2 = 0.600 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.726 m3 = 0.600 * 0.220 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.165 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設φ100撤去_市道_DP400ルート名称04ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事②工種名称01工種番号

0.165 m3 = 0.165

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.726 m3 = 0.726

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.792 m3 = 0.792

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設φ100撤去_市道_DP1300ルート名称05ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事②工種名称01工種番号

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.672 m3 = 0.600 * 1.120 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.144 m3 = 0.600 * 0.240 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.672 m3 = 0.600 * 1.120 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.030 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設φ100撤去_市道_DP1300ルート名称05ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事②工種名称01工種番号

0.030 m3 = 0.030

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.672 m3 = 0.672

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.144 m3 = 0.144

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事③工種名称02工種番号

1.400 m = ((0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.420 m2 = 0.600 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.487 m3 = 0.600 * 1.160 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.420 m2 = 0.600 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.420 m2 = 0.600 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.420 m2 = 0.600 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.367 m3 = ((0.600 * 0.890 - 0.009) * 0.700) + (0.600 * 0.890 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.063 m3 = 0.600 * 0.150 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100仮設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事③工種名称02工種番号

0.063 m3 = 0.063

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.487 m3 = 0.487

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_県道_DP1200ルート名称02ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事③工種名称02工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.385 m3 = ((1.500 * 1.210 - 0.020) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.210 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

0.900 m3 = 1.500 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

4.170 m3 = ((1.500 * 0.940 - 0.020) * 3.000) + (1.500 * 0.940 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_県道_DP1200ルート名称02ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事③工種名称02工種番号

0.900 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.675 m3 = 1.500 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.675 m3 = 0.675

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.385 m3 = 5.385

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.900 m3 = 0.900

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設φ100撤去_県道_DP1200ルート名称03ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事③工種名称02工種番号

0.420 m2 = 0.600 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.373 m3 = 0.600 * 0.890 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.155 m3 = 0.600 * 0.370 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.420 m2 = 0.600 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.420 m2 = 0.600 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

0.420 m2 = 0.600 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.420 m2 = 0.600 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.373 m3 = 0.600 * 0.890 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設φ100撤去_県道_DP1200ルート名称03ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ100工事③工種名称02工種番号

0.021 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.021 m3 = 0.021

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.373 m3 = 0.373

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.155 m3 = 0.155

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75仮設_市道_DP1300ルート名称01ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ75工事工種名称03工種番号

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.197 m3 = 0.600 * 1.330 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.973 m3 = ((0.600 * 1.090 - 0.005) * 1.500) + (0.600 * 1.090 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.045 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.045 m3 = 0.045

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75仮設_市道_DP1300ルート名称01ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ75工事工種名称03工種番号

1.197 m3 = 1.197

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_市道_DP1300ルート名称02ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ75工事工種名称03工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.980 m3 = ((1.500 * 1.330 - 0.005) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.330 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.260 m3 = ((1.500 * 1.090 - 0.005) * 2.000) + (1.500 * 1.090 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_市道_DP1300ルート名称02ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ75工事工種名称03工種番号

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.980 m3 = 3.980

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.600 m3 = 0.600

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設φ75撤去_市道_DP1300ルート名称03ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ75工事工種名称03工種番号

0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.981 m3 = 0.600 * 1.090 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.216 m3 = 0.600 * 0.240 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.900 m2 = 0.600 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.981 m3 = 0.600 * 1.090 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.045 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

仮設φ75撤去_市道_DP1300ルート名称03ルート番号〔仮設〕水道TSVPφ75工事工種名称03工種番号

0.045 m3 = 0.045

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.981 m3 = 0.981

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.216 m3 = 0.216

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20引込_県道_DP720ルート名称01ルート番号〔仮設〕給水管工事工種名称07工種番号

26.000 m = ((13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

7.800 m2 = 0.600 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.602 m3 = 0.600 * 0.590 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

7.800 m2 = 0.600 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

7.800 m2 = 0.600 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

7.800 m2 = 0.600 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.496 m3 = 0.600 * 0.320 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.170 m3 = 0.600 * 0.150 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20引込_県道_DP720ルート名称01ルート番号〔仮設〕給水管工事工種名称07工種番号

1.170 m3 = 1.170

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.602 m3 = 4.602

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20接続_民地CO_DP1200ルート名称02ルート番号〔仮設〕給水管工事工種名称07工種番号

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.450 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.040 m3 = 1.000 * 1.120 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.810 m3 = 1.000 * 0.180 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

4.500 m2 = 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.815 m3 = 1.000 * 1.070 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.810 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.180) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.450 m3 = 0.450

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20接続_民地CO_DP1200ルート名称02ルート番号〔仮設〕給水管工事工種名称07工種番号

5.040 m3 = 5.040

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.810 m3 = 0.810

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ25接続_民地CO_DP1200ルート名称03ルート番号〔仮設〕給水管工事工種名称07工種番号

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.695 m3 = 1.000 * 1.130 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.255 m3 = 1.000 * 0.170 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.620 m3 = 1.000 * 1.080 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.255 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.170) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ25接続_民地CO_DP1200ルート名称03ルート番号〔仮設〕給水管工事工種名称07工種番号

1.695 m3 = 1.695

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.255 m3 = 0.255

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20撤去_県道_DP720ルート名称04ルート番号〔仮設〕給水管工事工種名称07工種番号

7.800 m2 = 0.600 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.496 m3 = 0.600 * 0.320 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.886 m3 = 0.600 * 0.370 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

7.800 m2 = 0.600 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

7.800 m2 = 0.600 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

7.800 m2 = 0.600 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

7.800 m2 = 0.600 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.496 m3 = 0.600 * 0.320 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20撤去_県道_DP720ルート名称04ルート番号〔仮設〕給水管工事工種名称07工種番号

0.390 m3 = 0.600 * 0.050 * (13.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.390 m3 = 0.390

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.496 m3 = 2.496

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.886 m3 = 2.886

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事①工種名称10工種番号

290.000 m = ((145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

87.000 m2 = 0.600 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

50.460 m3 = 0.600 * 0.580 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

51.910 m3 = ((0.600 * 0.630 - 0.020) * (145.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.630 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

6.090 m3 = 0.600 * 0.070 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

87.000 m2 = 0.600 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

87.000 m2 = 0.600 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

87.000 m2 = 0.600 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事①工種名称10工種番号

87.000 m2 = 0.600 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

50.460 m3 = 0.600 * 0.580 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

29.435 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.025) * 145.000) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

4.350 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

13.050 m3 = 0.600 * 0.150 * (145.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

13.050 m3 = 13.050

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

50.460 m3 = 50.460

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

51.910 m3 = 51.910

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事①工種名称10工種番号

6.090 m3 = 6.090

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_県道(土)_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事①工種名称10工種番号

49.200 m3 = 0.600 * 1.000 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

16.072 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.020) * (82.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

3.444 m3 = 0.600 * 0.070 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

49.200 m3 = 0.600 * 1.000 * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

16.646 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.025) * 82.000) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

2.460 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (82.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

16.072 m3 = 16.072

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

3.444 m3 = 3.444

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_県道(土)_DP1200ルート名称03ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事①工種名称10工種番号

4.500 m3 = 1.500 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.560 m3 = ((1.500 * 0.360 - 0.020) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.360 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.990 m3 = 1.500 * 0.220 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

4.500 m3 = 1.500 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.635 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 3.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.900 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.560 m3 = 1.560

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.990 m3 = 0.990

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事②工種名称11工種番号

1.000 m = ((0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.174 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.179 m3 = ((0.600 * 0.630 - 0.020) * (0.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.630 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.021 m3 = 0.600 * 0.070 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事②工種名称11工種番号

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.174 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.101 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.025) * 0.500) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.015 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.045 m3 = 0.600 * 0.150 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.045 m3 = 0.045

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.174 m3 = 0.174

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.179 m3 = 0.179

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事②工種名称11工種番号

0.021 m3 = 0.021

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_市道_DP1300ルート名称02ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事②工種名称11工種番号

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

5.400 m2 = 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.374 m3 = 0.900 * 0.810 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.120 m3 = ((0.900 * 0.600 - 0.020) * (6.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.600 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.378 m3 = 0.900 * 0.070 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

5.400 m2 = 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

5.400 m2 = 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

5.400 m2 = 0.900 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_市道_DP1300ルート名称02ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事②工種名称11工種番号

4.374 m3 = 0.900 * 0.810 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.902 m3 = ((0.900 * 0.380 - 0.025) * 6.000) + (0.900 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.270 m3 = ((0.900 * 0.000) - (0.900 * 0.000)) * 0.000 + ((0.900 * 0.050) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.270 m3 = 0.900 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.270 m3 = 0.270

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.374 m3 = 4.374

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.120 m3 = 3.120

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.378 m3 = 0.378

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_市道_DP1300ルート名称03ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事②工種名称11工種番号

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.760 m3 = ((1.500 * 0.600 - 0.020) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.600 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.660 m3 = 1.500 * 0.220 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_市道_DP1300ルート名称03ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事②工種名称11工種番号

1.090 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.430 m3 = 2.430

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.760 m3 = 1.760

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.660 m3 = 0.660

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事③工種名称12工種番号

28.000 m = ((14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

8.400 m2 = 0.600 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.872 m3 = 0.600 * 0.580 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.012 m3 = ((0.600 * 0.630 - 0.020) * (14.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.630 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.588 m3 = 0.600 * 0.070 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

8.400 m2 = 0.600 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

8.400 m2 = 0.600 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

8.400 m2 = 0.600 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事③工種名称12工種番号

8.400 m2 = 0.600 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

4.872 m3 = 0.600 * 0.580 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

2.842 m3 = ((0.600 * 0.380 - 0.025) * 14.000) + (0.600 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.420 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.260 m3 = 0.600 * 0.150 * (14.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.260 m3 = 1.260

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.872 m3 = 4.872

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

5.012 m3 = 5.012

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ150布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事③工種名称12工種番号

0.588 m3 = 0.588

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_県道_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事③工種名称12工種番号

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.610 m3 = 1.500 * 0.580 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.225 m3 = ((1.500 * 0.730 - 0.020) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.730 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.990 m3 = 1.500 * 0.220 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_県道_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕水道HPPEφ150工事③工種名称12工種番号

2.610 m3 = 1.500 * 0.580 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.635 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 3.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.900 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.225 m3 = 1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.225 m3 = 0.225

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.610 m3 = 2.610

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.225 m3 = 3.225

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.990 m3 = 0.990

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75伏越_県道_DP1500ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ75工事工種名称13工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.584 m3 = 0.900 * 0.880 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.996 m3 = ((0.900 * 0.560 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.090 m3 = 0.900 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75伏越_県道_DP1500ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ75工事工種名称13工種番号

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.584 m3 = 0.900 * 0.880 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.510 m3 = ((0.900 * 0.290 - 0.006) * 2.000) + (0.900 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.090 m3 = ((0.900 * 0.000) - (0.900 * 0.000)) * 0.000 + ((0.900 * 0.050) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.270 m3 = 0.900 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.270 m3 = 0.270

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.584 m3 = 1.584

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.996 m3 = 0.996

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75伏越_県道_DP1500ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ75工事工種名称13工種番号

0.090 m3 = 0.090

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75伏越_市道_DP1500ルート名称02ルート番号〔本設〕水道HPPEφ75工事工種名称13工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.818 m3 = 0.900 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.942 m3 = ((0.900 * 0.530 - 0.006) * (2.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.530 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.090 m3 = 0.900 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.800 m2 = 0.900 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75伏越_市道_DP1500ルート名称02ルート番号〔本設〕水道HPPEφ75工事工種名称13工種番号

1.818 m3 = 0.900 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.510 m3 = ((0.900 * 0.290 - 0.006) * 2.000) + (0.900 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.090 m3 = ((0.900 * 0.000) - (0.900 * 0.000)) * 0.000 + ((0.900 * 0.050) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.090 m3 = 0.900 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.090 m3 = 0.090

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.818 m3 = 1.818

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.942 m3 = 0.942

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.090 m3 = 0.090

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

- 67 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_市道_DP1300ルート名称03ルート番号〔本設〕水道HPPEφ75工事工種名称13工種番号

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.550 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.005) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.630 m3 = 1.500 * 0.210 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_市道_DP1300ルート名称03ルート番号〔本設〕水道HPPEφ75工事工種名称13工種番号

0.858 m3 = ((1.500 * 0.290 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.430 m3 = 2.430

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.550 m3 = 1.550

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.630 m3 = 0.630

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ50布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ50工事工種名称14工種番号

16.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.784 m3 = 0.600 * 0.580 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.528 m3 = ((0.600 * 0.530 - 0.002) * (8.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.530 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.240 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ50布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ50工事工種名称14工種番号

4.800 m2 = 0.600 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.784 m3 = 0.600 * 0.580 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.232 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 8.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.240 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.720 m3 = 0.600 * 0.150 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.720 m3 = 0.720

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.784 m3 = 2.784

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.528 m3 = 2.528

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ50布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕水道HPPEφ50工事工種名称14工種番号

0.240 m3 = 0.240

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_法定外_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕水道HPPEφ50工事工種名称14工種番号

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.496 m3 = ((1.500 * 0.500 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.500 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替_法定外_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕水道HPPEφ50工事工種名称14工種番号

0.776 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.130 m3 = 2.130

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.496 m3 = 1.496

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.600 m3 = 0.600

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ50布設_法定外_DP1200ルート名称03ルート番号〔本設〕水道HPPEφ50工事工種名称14工種番号

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.260 m3 = 0.600 * 0.710 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.000 m3 = 0.600 * 0.500 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.300 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ50布設_法定外_DP1200ルート名称03ルート番号〔本設〕水道HPPEφ50工事工種名称14工種番号

4.260 m3 = 0.600 * 0.710 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.540 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 10.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.300 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.300 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.300 m3 = 0.300

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.260 m3 = 4.260

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.000 m3 = 3.000

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.300 m3 = 0.300

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

既設撤去_法定外/私有地_DP1200ルート名称04ルート番号〔本設〕水道HPPEφ50工事工種名称14工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.692 m3 = 0.600 * 0.940 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.429 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.692 m3 = 0.600 * 0.940 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

既設撤去_法定外/私有地_DP1200ルート名称04ルート番号〔本設〕水道HPPEφ50工事工種名称14工種番号

0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.090 m3 = 0.090

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.692 m3 = 1.692

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.429 m3 = 0.429

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕消火栓接続工事工種名称15工種番号

1.000 m = ((0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.174 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.165 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.006) * (0.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.015 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕消火栓接続工事工種名称15工種番号

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.174 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.084 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 0.500) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.015 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.045 m3 = 0.600 * 0.150 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.045 m3 = 0.045

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.174 m3 = 0.174

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.165 m3 = 0.165

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕消火栓接続工事工種名称15工種番号

0.015 m3 = 0.015

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

接続_CO部_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕消火栓接続工事工種名称15工種番号

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.776 m3 = ((1.000 * 1.190 - 0.006) * (1.500 + 0.000)) + (1.000 * 1.190 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

0.300 m3 = 1.000 * 0.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.551 m3 = ((1.000 * 1.040 - 0.006) * 1.500) + (1.000 * 1.040 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.300 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.200) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

接続_CO部_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕消火栓接続工事工種名称15工種番号

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.776 m3 = 1.776

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.300 m3 = 0.300

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕排泥管工事工種名称16工種番号

1.000 m = ((0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.174 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.165 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.006) * (0.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.015 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕排泥管工事工種名称16工種番号

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.174 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.081 m3 = ((0.600 * 0.280 - 0.005) * 0.500) + (0.600 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.015 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.045 m3 = 0.600 * 0.150 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.045 m3 = 0.045

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.174 m3 = 0.174

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.165 m3 = 0.165

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75布設_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕排泥管工事工種名称16工種番号

0.015 m3 = 0.015

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20引込_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

29.000 m = ((14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

8.700 m2 = 0.600 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.046 m3 = 0.600 * 0.580 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

4.263 m3 = 0.600 * 0.490 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.435 m3 = 0.600 * 0.050 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

8.700 m2 = 0.600 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

8.700 m2 = 0.600 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

8.700 m2 = 0.600 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20引込_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

8.700 m2 = 0.600 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

5.046 m3 = 0.600 * 0.580 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.914 m3 = 0.600 * 0.220 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.435 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.305 m3 = 0.600 * 0.150 * (14.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.305 m3 = 1.305

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.046 m3 = 5.046

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

4.263 m3 = 4.263

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200

- 88 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20引込_県道_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

0.435 m3 = 0.435

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ25布設_県道_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

1.000 m = ((0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.174 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.150 m3 = 0.600 * 0.500 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.015 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

舗装復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ25布設_県道_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.174 m3 = 0.600 * 0.580 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.069 m3 = 0.600 * 0.230 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.015 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.045 m3 = 0.600 * 0.150 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.045 m3 = 0.045

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.174 m3 = 0.174

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ25布設_県道_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

0.015 m3 = 0.015

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20接続_民地CO_DP1200ルート名称03ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

5.490 m3 = 1.000 * 1.220 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.810 m3 = 1.000 * 0.180 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.450 m3 = 1.000 * 0.100 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.500 m2 = 1.000 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.365 m3 = 1.000 * 0.970 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.810 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.180) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

5.490 m3 = 5.490

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.810 m3 = 0.810

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ25接続_民地CO_DP1200ルート名称04ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

1.845 m3 = 1.000 * 1.230 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.255 m3 = 1.000 * 0.170 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.470 m3 = 1.000 * 0.980 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.255 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.170) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.845 m3 = 1.845

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.255 m3 = 0.255

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20ｷｬｯﾌﾟ止_民地CO_DP1200ルート名称05ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.680 m3 = 1.000 * 1.120 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.270 m3 = 1.000 * 0.180 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.455 m3 = 1.000 * 0.970 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.270 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.180) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20ｷｬｯﾌﾟ止_民地CO_DP1200ルート名称05ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.680 m3 = 1.680

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.270 m3 = 0.270

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20引込_法定外_DP1200ルート名称06ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.426 m3 = 0.600 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.276 m3 = 0.600 * 0.460 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.030 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20引込_法定外_DP1200ルート名称06ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

0.426 m3 = 0.600 * 0.710 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.132 m3 = 0.600 * 0.220 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.030 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.030 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.030 m3 = 0.030

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.426 m3 = 0.426

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.276 m3 = 0.276

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.030 m3 = 0.030

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20接続_民地AS_DP1200ルート名称07ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.755 m3 = 1.000 * 1.170 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.270 m3 = 1.000 * 0.180 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.530 m3 = 1.000 * 1.020 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.270 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.180) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ20接続_民地AS_DP1200ルート名称07ルート番号〔本設〕給水管工事工種名称17工種番号

0.075 m3 = 1.000 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.755 m3 = 1.755

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.270 m3 = 0.270

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]

- 100 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

試掘_県道ルート名称01ルート番号試掘工工種名称19工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.100 m3 = 1.000 * 1.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.560 m3 = 1.000 * 0.780 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.300 m3 = 1.000 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

試掘_県道ルート名称01ルート番号試掘工工種名称19工種番号

0.300 m3 = 0.300

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.100 m3 = 2.100

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 02005200[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

試掘_県道(土)ルート名称02ルート番号試掘工工種名称19工種番号

2.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.400 m3 = 1.000 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

2.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.400 m3 = 1.000 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.400 m3 = 0.400

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道本復旧_切削_As⑤ルート名称01ルート番号舗装本復旧工事工種名称20工種番号

865.000 m2 = 865.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

865.000 m2 = 865.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

43.250 m3 = (865.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

43.250 m3 = 43.250

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道本復旧_打換_As⑤ルート名称02ルート番号舗装本復旧工事工種名称20工種番号

32.000 m2 = 32.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

32.000 m2 = 32.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

1.600 m3 = (32.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.600 m3 = 1.600

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道本復旧_打換_As⑦ルート名称03ルート番号舗装本復旧工事工種名称20工種番号

10.000 m2 = 10.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

10.000 m2 = 10.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

0.500 m3 = (10.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.500 m3 = 0.500

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

法定外/私有地本復旧_打換_As⑤ルート名称04ルート番号舗装本復旧工事工種名称20工種番号

73.000 m2 = 73.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

73.000 m2 = 73.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

3.650 m3 = (73.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.650 m3 = 3.650

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層
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R6.12月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

00-04 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5

01-03 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

02-02 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5

03-02 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

10-03 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5

11-02 0.25 2.0 0.0118 6.0 48 1.1328 1 1.1328 7 2.0m以下 0.9以下

11-03 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

12-02 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5

13-01・02 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 0.9以下

13-03 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 30.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下 10.0

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 20.0

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

5.6640

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

ガス分

水道分

ガス

掘削深

5.7t

掘削深

11.4t5.7t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）


