

検査員

令和 7 年度			
水道管改良工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 東改2 号	工事日数 180 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所 上越市 大島区仁上 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名 県道菖蒲棚岡線
摘要	交付金事業		

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=215. 1m TSVP φ 75 L= 13. 0m 給水管 N=1件 【本設】 HPPE φ 150 L=214. 5m HPPE φ 75 L=8. 0m HPPE φ 50 L=8. 1m 防火水槽接続 N=1箇所 給水管 N=3件	
	起工理由	経年管解消のための水道管改良工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局