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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。

（承認番号 平25情使、第954号）
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仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

（メーター器移設）

φ20

　　　　　　HIｿｹｯﾄ（既設ﾒｰﾀｰ）

φ20

　HIｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

　60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

  既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ移設

ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼﾓｸ

HIｴﾙﾎﾞ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



掘削復旧断面図NO.1　S=1:50
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02：φ100仮設水道本管工事　03: 県道車道枝線切替（φ50）

砂(洗い)

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

660

50
240

420
600 710

600

Ｇ.Ｌ

02：φ100仮設水道本管工事　04: 県道車道布設（φ100）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

610

50
240

370
600 660

600

Ｇ.Ｌ

02：φ100仮設水道本管工事　05: 県道車道枝線布設（φ50）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

660

50120
120

420
600

600

Ｇ.Ｌ

02：φ100仮設水道本管工事　06: 県道車道撤去（φ100）

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

610

50120
120

370
600

600

Ｇ.Ｌ

02：φ100仮設水道本管工事　07: 県道車道枝線撤去（φ50）

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1530

50
240

710

380

200

1200
1380

1500

Ｇ.Ｌ

02：φ100仮設水道本管工事　01: 県道車道切替（HPPEφ150）

砂(洗い)

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1430

50
240

710

280

200

12001280

1500

Ｇ.Ｌ

04：φ75仮設水道本管工事　01: 県道車道枝線切替

砂(洗い)

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

630

50
240

390
600 680

600

Ｇ.Ｌ

04：φ75仮設水道本管工事　02: 県道車道枝線布設

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

630

50120
120

390
600

600

Ｇ.Ｌ

04：φ75仮設水道本管工事　03: 県道車道枝線撤去

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
100

900

100

900 980 1000

1000

Ｇ.Ｌ

05：仮設給水管工事　01: 民地（Con）給水管切替

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

既設管HPPEφ150

既設管DC(A)φ75
既設管VPφ50

仮設TSVPφ 100

仮設TSVPφ 50
仮設TSVPφ100（撤去） 仮設TSVPφ50（撤去）

既設管VPφ75

仮設TSVPφ75 仮設TSVPφ75（撤去）

既設管VPφ20

50

570

50
240

330
600 620

600

Ｇ.Ｌ

05：仮設給水管工事　02: 県道車道布設

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

仮設TSVPφ 20

〈県道車道N3-2〉
〈農道〉

〈県道車道N3-2〉 〈県道車道N3-2〉

〈県道車道N3-2〉 〈県道車道N3-2〉 〈県道車道N3-2〉 〈県道車道N3-2〉

〈県道車道N3-2〉
〈県道車道N3-2〉

〈県道車道N3-2〉〈民地〉

150

1330

300

700

280

200

12001280

1500

Ｇ.Ｌ

02：φ100仮設水道本管工事　02: 農道切替（DCφ75）

砂(洗い)

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ



掘削復旧断面図NO.2　S=1:50
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10：φ150水道本管工事　01: 県道車道切替

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1150

50120
120

710

200

1200

1000

Ｇ.Ｌ

10：φ150水道本管工事　05: 県道車道既設管試掘工

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1380

50120
120

710

380
50

1200 1200
1380

800

Ｇ.Ｌ

10：φ150水道本管工事　03: 県道車道布設（φ150）

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1440

50120
120

710

290

200

12001290

1500

Ｇ.Ｌ

11：φ75水道本管工事　01: 県道車道枝線切替

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1410

50120
120

710

260

200

12001260

1500

Ｇ.Ｌ

12：φ50水道本管工事　01: 県道車道枝線切替

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
50

1260

50120
120

710

260
50

1200 12001260

600

Ｇ.Ｌ

12：φ50水道本管工事　02: 県道車道枝線布設

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

1290

50120
120

710

290
50

1200 12001290

600

Ｇ.Ｌ

14：防火水槽接続工事　02: 県道車道布設

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100

1390

100
150

1040

200

12001290

1500

Ｇ.Ｌ

14：防火水槽接続工事　04: 民地内切替（Con）

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　本設HPPEφ 150
既設管DC(A)φ75

既設管DC(A)φ75
　本設HPPEφ 150

既設管DC(A)φ75

既設管DC(A)φ75

　本設HPPEφ 75

50

1290

50120
120

710

290
50

1200 12001290

600

Ｇ.Ｌ

11：φ75水道本管工事　02: 県道車道枝線布設

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　本設HPPEφ 75既設管VPφ75

　本設HPPEφ 50
　本設HPPEφ 50既設管VPφ50 　本設HPPEφ 75既設管DC(A)φ75 　本設HPPEφ 75

50

1260

50120
120

710

260
50

1200 12001260

600

Ｇ.Ｌ

10：φ150水道本管工事　04: 県道車道枝線布設（φ50）

砂(洗い)
実外径 60

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　実外径 60
-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　本設HPPEφ 50既設管VPφ50

50

570

50120
120

330
600

600

Ｇ.Ｌ

05：仮設給水管工事　03: 県道車道仮設管撤去

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

仮設TSVPφ20

〈県道車道N3-2〉 〈県道車道N3-2〉 〈県道車道N3-2〉

〈県道車道N3-2〉 〈県道車道N3-2〉
〈県道車道N3-2〉 〈県道車道N3-2〉

〈県道車道N3-2〉
〈県道車道N3-2〉 〈県道車道N3-2〉

〈民地Con〉

1580

150
200

650

380

200

1200
1380

1500

Ｇ.Ｌ

10：φ150水道本管工事　02: 農道切替（φ150・φ75）2条管

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

〈農道Con〉

　本設HPPEφ 150

　本設HPPEφ 75



掘削復旧断面図NO.3　S=1:50
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15：給水管工事　03: 民地（Con）布設

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

370 200
12050

300 320

300

Ｇ.Ｌ

15：給水管工事　04: 民地（砂利）布設

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

370
100
220
50

300 320

300

Ｇ.Ｌ

15：給水管工事　05: 民地（転用土）布設

砂(洗い)

砂(洗い)

流用土

-

50

1220

50120
120

710

220
50

12001220

600

Ｇ.Ｌ

15：給水管工事　01: 県道車道布設

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

1000

100
150

750
980 1000

1000

Ｇ.Ｌ

15：給水管工事　02: 民地内（Con）切替

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

本設PE(A)φ20
本設PE(A)φ20

本設PE(A)φ20 本設PE(A)φ20

本設PE(A)φ20

〈県道車道N3-2〉

〈民地〉
〈民地〉

〈民地〉

〈民地〉

50 50Ｇ.Ｌ

13：舗装本復旧工事　01: 県道車道本復旧(As)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

〈県道車道N3-2〉



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 21.000  2.000 2.000 2.000 1.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 3.000 3.000 3.000

15㎝以下 騒音振動対策必要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 38.000 38.000 4.000 4.000 2.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 19.000 18.536 4.590 3.990 4.230 0.396 0.732

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 15.000 15.000 3.000 3.000 0.600 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.539 3.820 3.530 3.506 0.243 0.440

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.964

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.800 0.750 0.150 0.150 0.030 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.500 0.450 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 19.000 18.536 4.590 3.990 4.230 0.396 0.732

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 7.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 7.800 3.000 3.000 0.600 1.200

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 30cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 15.000 15.000 3.000 3.000 0.600 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08

土工延長 ｍ 21.000  10.000 2.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2

15㎝以下 騒音振動対策必要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.870 0.728

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 2.520 0.444

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 3.870 0.728

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 6.000 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ100仮設水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 30cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 φ75仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 20.000  2.000 9.000 9.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 40.000 40.000 4.000 18.000 18.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 11.049 4.290 3.402 3.357

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 14.000 13.800 3.000 5.400 5.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.621 3.560 2.061

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.106 2.106

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.700 0.690 0.150 0.270 0.270

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 11.000 11.049 4.290 3.402 3.357

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 5.000 5.400 5.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.400 5.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 8.000 8.400 3.000 5.400

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 14.000 13.800 3.000 5.400 5.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 13.000  1.000 6.000 6.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 0.900 0.900 0.900

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.900 0.900 0.900

現場制約あり 県積算基準

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 1.000 1.000 1.000

15㎝以下 騒音振動対策必要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 24.000 24.000 12.000 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.104 2.052 2.052

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 7.200 3.600 3.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.900 0.900

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.100 0.100

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.188 1.188

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.188 1.188

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.360 0.180 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.100 0.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.104 2.052 2.052

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=27.5km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.900 0.900

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.200 3.600 3.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ150水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 224.000  2.000 2.000 210.000 7.000 3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 3.450 3.450

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 3.450 3.450

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 440.000 444.000 4.000 420.000 14.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.500 0.450 0.450

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 250.000 245.188 4.590 4.740 230.580 5.278

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 178.000 178.200 3.000 168.000 4.200 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 72.000 72.258 1.690 1.690 66.990 1.288 0.600

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 130.000 128.472 2.130 1.950 119.280 2.982 2.130

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 9.000 8.910 0.150 8.400 0.210 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 250.000 245.188 4.590 4.740 230.580 5.278

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=27.5km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.450 3.450

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ150水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 178.000 178.200 3.000 168.000 4.200 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 178.000 178.200 3.000 168.000 4.200 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 178.000 178.200 3.000 168.000 4.200 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ75水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.000  2.000 7.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.000 4.000 14.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 9.696 4.320 5.376

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 7.200 3.000 4.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.844 1.458 1.386

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.112 2.130 2.982

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.360 0.150 0.210

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.696 4.320 5.376

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 7.200 3.000 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.200 3.000 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.200 3.000 4.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 φ50水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.000  2.000 7.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.000 4.000 14.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 10.000 9.508 4.230 5.278

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 7.200 3.000 4.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.664 1.376 1.288

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.112 2.130 2.982

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.360 0.150 0.210

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.508 4.230 5.278

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 7.200 3.000 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.200 3.000 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.200 3.000 4.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 m2 1,330.000 1,332. 1,332.

県積算基準 411 411

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 1,330.000 1,332. 1,332.

3.0m超 県積算基準 411 411

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1,330.000 1,332. 1,332.

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携 411 411

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 67.000 66.620 66.620

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 27.000 27.000 27.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 防火水槽接続工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

02 04

土工延長 ｍ 5.000  4.000 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02 04

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.085 2.085

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 2.085 2.085

現場制約あり 県積算基準

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 2.000 1.500 1.500

15㎝以下 騒音振動対策必要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.200 0.150 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 3.072 3.072

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.400 2.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.854 1.854

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.792 0.792

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.704 1.704

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 防火水槽接続工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.120 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.072 3.072

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.085 2.085

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.400 2.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.400 2.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.400 2.400

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 84.000  11.000 3.000 3.000 41.000 26.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 11.000 10.680 3.000 0.243 4.551 2.886

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 11.000 10.680 3.000 0.243 4.551 2.886

現場制約あり 県積算基準

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 0.900 0.900 0.900

15㎝以下 騒音振動対策必要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 22.000 22.000 22.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.400 0.390 0.300 0.090

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 8.052 8.052

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.600 6.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.600 2.250 0.153 2.091 2.106

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.780 0.780

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.782 1.782

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.686 4.686

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.330 0.330

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=20km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.090 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=20km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.052 8.052

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=27.5km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 10.000 9.900 3.000 0.243 4.551 2.106

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.900 0.900 0.900

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 7.000 6.600 6.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 6.600 6.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 12.000 12.300 12.300

仕上り厚 20cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.600 6.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道切替（HPPEφ150）ルート名称01ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.590 m3 = 1.500 * 1.530 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.090 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道切替（HPPEφ150）ルート名称01ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.590 m3 = 4.590

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

農道切替（DCφ75）ルート名称02ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.990 m3 = 1.500 * 1.330 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.100 m3 = 1.500 * 0.700 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.830 m3 = ((1.500 * 0.280 - 0.005) * 2.000) + (1.500 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600

- 3 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

農道切替（DCφ75）ルート名称02ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

0.450 m3 = 0.450

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.990 m3 = 3.990

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線切替（φ50）ルート名称03ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.230 m3 = 1.500 * 1.410 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.776 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線切替（φ50）ルート名称03ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.230 m3 = 4.230

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道布設（φ100）ルート名称04ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.396 m3 = 0.600 * 0.660 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.243 m3 = ((0.600 * 0.420 - 0.009) * 1.000) + (0.600 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.030 m3 = 0.600 * 0.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.030 m3 = 0.030

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道布設（φ100）ルート名称04ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

0.396 m3 = 0.396

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線布設（φ50）ルート名称05ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.732 m3 = 0.600 * 0.610 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.440 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.060 m3 = 0.060

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600

- 9 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線布設（φ50）ルート名称05ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

0.732 m3 = 0.732

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道撤去（φ100）ルート名称06ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

20.000 m = ((10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.870 m3 = ((0.600 * 0.660 - 0.009) * (10.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.660 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

6.000 m2 = 0.600 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.520 m3 = 0.600 * 0.420 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.300 m3 = 0.600 * 0.050 * (10.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600

- 11 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道撤去（φ100）ルート名称06ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

0.300 m3 = 0.300

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.870 m3 = 3.870

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線撤去（φ50）ルート名称07ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.728 m3 = ((0.600 * 0.610 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.610 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.444 m3 = 0.600 * 0.370 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600

- 13 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線撤去（φ50）ルート名称07ルート番号φ100仮設水道本管工事工種名称02工種番号

0.060 m3 = 0.060

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.728 m3 = 0.728

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線切替ルート名称01ルート番号φ75仮設水道本管工事工種名称04工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 1.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.290 m3 = 1.500 * 1.430 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.830 m3 = ((1.500 * 0.280 - 0.005) * 2.000) + (1.500 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 27003600

- 15 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線切替ルート名称01ルート番号φ75仮設水道本管工事工種名称04工種番号

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.290 m3 = 4.290

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線布設ルート名称02ルート番号φ75仮設水道本管工事工種名称04工種番号

18.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.402 m3 = 0.600 * 0.630 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.061 m3 = ((0.600 * 0.390 - 0.005) * 9.000) + (0.600 * 0.390 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.270 m3 = 0.600 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.270 m3 = 0.270

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600

- 17 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線布設ルート名称02ルート番号φ75仮設水道本管工事工種名称04工種番号

3.402 m3 = 3.402

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線撤去ルート名称03ルート番号φ75仮設水道本管工事工種名称04工種番号

18.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.357 m3 = ((0.600 * 0.630 - 0.005) * (9.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.630 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

5.400 m2 = 0.600 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.106 m3 = 0.600 * 0.390 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.270 m3 = 0.600 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600

- 19 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線撤去ルート名称03ルート番号φ75仮設水道本管工事工種名称04工種番号

0.270 m3 = 0.270

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.357 m3 = 3.357

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地（Con）給水管切替ルート名称01ルート番号仮設給水管工事工種名称05工種番号

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.100 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.900 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.100 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.900 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.100 m3 = 0.100

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.900 m3 = 0.900

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道布設ルート名称02ルート番号仮設給水管工事工種名称05工種番号

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.052 m3 = 0.600 * 0.570 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.188 m3 = 0.600 * 0.330 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.180 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.180 m3 = 0.180

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道布設ルート名称02ルート番号仮設給水管工事工種名称05工種番号

2.052 m3 = 2.052

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道仮設管撤去ルート名称03ルート番号仮設給水管工事工種名称05工種番号

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.052 m3 = 0.600 * 0.570 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.188 m3 = 0.600 * 0.330 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.180 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道仮設管撤去ルート名称03ルート番号仮設給水管工事工種名称05工種番号

0.180 m3 = 0.180

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.052 m3 = 2.052

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道切替ルート名称01ルート番号φ150水道本管工事工種名称10工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

4.590 m3 = 1.500 * 1.530 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

2.130 m3 = ((0.600 - 1.500) * 0.710 * 0.000) + (1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

1.090 m3 = ((0.600 - 1.500) * 0.380 * 0.000) + (((1.500 * 0.380) - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道切替ルート名称01ルート番号φ150水道本管工事工種名称10工種番号

0.600 m3 = ((0.600 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = ((0.600 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.590 m3 = 4.590

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

農道切替ルート名称02ルート番号φ150水道本管工事工種名称10工種番号

4.740 m3 = 1.500 * 1.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.950 m3 = 1.500 * 0.650 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.090 m3 = ((1.500 * 0.380 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

4.740 m3 = 4.740

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道布設（φ150）ルート名称03ルート番号φ150水道本管工事工種名称10工種番号

420.000 m = ((210.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.800 - 0.800) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

168.000 m2 = 0.800 * (210.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

230.580 m3 = ((0.800 * 1.380 - 0.006) * (210.000 + 0.000)) + (0.800 * 1.380 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

168.000 m2 = 0.800 * (210.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

168.000 m2 = 0.800 * (210.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

168.000 m2 = 0.800 * (210.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

119.280 m3 = 0.800 * 0.710 * (210.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

58.590 m3 = ((0.800 * 0.380 - 0.025) * 210.000) + (0.800 * 0.380 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道布設（φ150）ルート名称03ルート番号φ150水道本管工事工種名称10工種番号

8.400 m3 = ((0.800 * 0.050) - (0.800 * 0.050)) * 0.000 + ((0.800 * 0.050) * (210.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

8.400 m3 = 0.800 * 0.050 * (210.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

8.400 m3 = 8.400

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

230.580 m3 = 230.580

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]

- 30 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線布設（φ50）ルート名称04ルート番号φ150水道本管工事工種名称10工種番号

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.278 m3 = ((0.600 * 1.260 - 0.002) * (7.000 + 0.000)) + (0.600 * 1.260 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.982 m3 = 0.600 * 0.710 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.078 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 7.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線布設（φ50）ルート名称04ルート番号φ150水道本管工事工種名称10工種番号

0.210 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.210 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.210 m3 = 0.210

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.278 m3 = 5.278

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道既設管試掘工ルート名称05ルート番号φ150水道本管工事工種名称10工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.450 m3 = 1.000 * 1.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.130 m3 = 1.000 * 0.710 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.600 m3 = 1.000 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道既設管試掘工ルート名称05ルート番号φ150水道本管工事工種名称10工種番号

0.150 m3 = 1.000 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.450 m3 = 3.450

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線切替ルート名称01ルート番号φ75水道本管工事工種名称11工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

4.320 m3 = 1.500 * 1.440 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

2.130 m3 = ((0.600 - 1.500) * 0.710 * 0.000) + (1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.858 m3 = ((0.600 - 1.500) * 0.290 * 0.000) + (((1.500 * 0.290) - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線切替ルート名称01ルート番号φ75水道本管工事工種名称11工種番号

0.600 m3 = ((0.600 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = ((0.600 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.320 m3 = 4.320

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線布設ルート名称02ルート番号φ75水道本管工事工種名称11工種番号

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.376 m3 = ((0.600 * 1.290 - 0.006) * (7.000 + 0.000)) + (0.600 * 1.290 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.982 m3 = 0.600 * 0.710 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.176 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 7.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線布設ルート名称02ルート番号φ75水道本管工事工種名称11工種番号

0.210 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.210 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.210 m3 = 0.210

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.376 m3 = 5.376

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線切替ルート名称01ルート番号φ50水道本管工事工種名称12工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装掘削

4.230 m3 = 1.500 * 1.410 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

普通数量 = 普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

舗装復旧

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

路盤復旧

3.000 m2 = ((0.600 - 1.500) * 0.000) + (1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 継手掘延長) + (普通幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

路盤復旧

2.130 m3 = ((0.600 - 1.500) * 0.710 * 0.000) + (1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.776 m3 = ((0.600 - 1.500) * 0.260 * 0.000) + (((1.500 * 0.260) - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (((普通幅 × 厚み) - 管面積) × 土工延長) + (普通幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線切替ルート名称01ルート番号φ50水道本管工事工種名称12工種番号

0.600 m3 = ((0.600 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = ((0.600 - 1.500) * 0.050 * 0.000) + (1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

舗装掘削数量 = ((継手幅 - 普通幅) × 厚み × 継手掘延長) + (普通幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.230 m3 = 4.230

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線布設ルート名称02ルート番号φ50水道本管工事工種名称12工種番号

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.278 m3 = ((0.600 * 1.260 - 0.002) * (7.000 + 0.000)) + (0.600 * 1.260 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.982 m3 = 0.600 * 0.710 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.078 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 7.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道枝線布設ルート名称02ルート番号φ50水道本管工事工種名称12工種番号

0.210 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.210 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.210 m3 = 0.210

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.278 m3 = 5.278

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道本復旧(As)ルート名称01ルート番号舗装本復旧工事工種名称13工種番号

1332.411 m2 = 1332.411 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

1332.411 m2 = 1332.411 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

66.620 m3 = (1332.411 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

66.620 m3 = 66.620

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道布設ルート名称02ルート番号防火水槽接続工事工種名称14工種番号

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.072 m3 = ((0.600 * 1.290 - 0.006) * (4.000 + 0.000)) + (0.600 * 1.290 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.704 m3 = 0.600 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.672 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 4.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道布設ルート名称02ルート番号防火水槽接続工事工種名称14工種番号

0.120 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.120 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.120 m3 = 0.120

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.072 m3 = 3.072

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内切替（Con）ルート名称04ルート番号防火水槽接続工事工種名称14工種番号

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 1.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.150 m3 = 1.500 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.500 m2 = 1.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.085 m3 = 1.500 * 1.390 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.150 m3 = 1.500 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.500 m2 = 1.500 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.554 m3 = ((1.500 * 1.040 - 0.006) * 1.000) + (1.500 * 1.040 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.300 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 27003600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内切替（Con）ルート名称04ルート番号防火水槽接続工事工種名称14工種番号

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.085 m3 = 2.085

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道布設ルート名称01ルート番号給水管工事工種名称15工種番号

22.000 m = ((11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

6.600 m2 = 0.600 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

8.052 m3 = 0.600 * 1.220 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

6.600 m2 = 0.600 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.600 m2 = 0.600 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

6.600 m2 = 0.600 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

4.686 m3 = 0.600 * 0.710 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.452 m3 = 0.600 * 0.220 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 27003600

- 48 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県道車道布設ルート名称01ルート番号給水管工事工種名称15工種番号

0.330 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.330 m3 = 0.600 * 0.050 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.330 m3 = 0.330

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

8.052 m3 = 8.052

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内（Con）切替ルート名称02ルート番号給水管工事工種名称15工種番号

3.000 m3 = 1.000 * 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.300 m3 = 1.000 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.250 m3 = 1.000 * 0.750 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

3.000 m3 = 3.000

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地（Con）布設ルート名称03ルート番号給水管工事工種名称15工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.090 m3 = 0.300 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.243 m3 = 0.300 * 0.270 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.090 m3 = 0.300 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.900 m2 = 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.108 m3 = 0.300 * 0.120 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.045 m3 = ((0.300 * 0.050) - (0.300 * 0.050)) * 0.000 + ((0.300 * 0.050) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地（Con）布設ルート名称03ルート番号給水管工事工種名称15工種番号

0.090 m3 = 0.090

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.243 m3 = 0.243

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地（砂利）布設ルート名称04ルート番号給水管工事工種名称15工種番号

4.551 m3 = 0.300 * 0.370 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

12.300 m2 = 0.300 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.476 m3 = 0.300 * 0.120 * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.615 m3 = ((0.300 * 0.050) - (0.300 * 0.050)) * 0.000 + ((0.300 * 0.050) * (41.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

4.551 m3 = 4.551

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地（転用土）布設ルート名称05ルート番号給水管工事工種名称15工種番号

0.780 m3 = 0.300 * 0.100 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.106 m3 = 0.300 * 0.270 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.780 m3 = 0.300 * 0.100 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.716 m3 = 0.300 * 0.220 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.390 m3 = ((0.300 * 0.050) - (0.300 * 0.050)) * 0.000 + ((0.300 * 0.050) * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

2.106 m3 = 2.106

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 27003600
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R6.12月修正版
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数

総
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量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

仮設切替 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 県道

本設切替 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 1.1～1.5 県道・農道

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 6.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 6.0

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 2.2t1.1t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）

ガス分

水道分

ガス

掘削深

1.1t

掘削深

 
ル
―

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
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の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

1.1328


