
竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

交付金事業

令和 7 年度

　供給管 N=2件

市道　国道下荒浜線

上越市大字下荒浜　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）

検査員

　給水管 N=3件

【仮設】
　TSVPφ100 L=17.9m
　TSVPφ50 L=108.7m

円 円

円 円

円

（ガス）

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

ガス水道管入替(第1工区)工事(実施)設計書

180 日間

令和    年    月    日

（ガス）

基幹管路耐震化に伴うガス水道管入替工事

　SGP50A L=97.4m

【本設】

  供給管 N=3件 　給水管 N=3件

　DC(GX)φ200 L=141.4m 
　HPPEφ50 L=11.6m施 　PEφ50 L=2.3m

計

設

設 計 概 要 　PEφ100 L=126.3m

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 経10 - 経17  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

【本設】

【仮設】

円
(内消費税等相当額)

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


