

検査員

令和 7 年度			
ガス水道管入替(第1工区)工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 経10 - 経17 号	工事日数 180 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所 上越市大字下荒浜 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名 市道 国道下荒浜線
摘要	交付金事業		

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【仮設】 SGP50A L=97.4m 供給管 N=2件  【本設】 PE φ 100 L=126.3m PE φ 50 L=2.3m 供給管 N=3件	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=17.9m TSVP φ 50 L=108.7m 給水管 N=3件  【本設】 DC(GX) φ 200 L=141.4m HPPE φ 50 L=11.6m 給水管 N=3件
	起工理由	基幹管路耐震化に伴うガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局