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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。

（承認番号 平25情使、第954号）
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1/1000
0 80m

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。

（承認番号 平25情使、第954号）

上
越
市
ガ
ス
水
道
局

FD55-70

FD55-71

水道配管図

103216
折れ線

103216
折れ線

103216
折れ線

103216
折れ線

103216
折れ線



仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

HI-LA-S

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30　W:φ20・25

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

G:φ30　W:φ20・25

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
HI-LA-S

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガス

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

ガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



掘削復旧断面図①　S=FREE
00：(本設)低圧ガスPEφ100① 　02: 市道（2条　布設） DP=1000　L=94.0m

09：(本設)水道DC(GX)φ200 ①　02: 市道（2条 布設・撤去） DP=1000 L=94.0m

1500

00：(本設)低圧ガスPEφ100①　03: 市道（切替）　DP=1000　4.5m×1箇所（切替）

09：(本設)水道DC(GX)φ200①　03: 市道（切替）　DP=1000  4.5m×1箇所（切替）

G1500

00：(本設)低圧ガスPEφ100① 　04: 市道 （1条） DP=1000　L=30.4m（ガス管撤去のみ）

00：(本設)低圧ガスPEφ100① 　05: 市道 （2条） DP=1000　L=5m×3箇所（マンホール付近φ100撤去）

09：(本設)水道DC(GX)φ200 　04: 市道 （2条） DP=1000　L=5m×3箇所(マンホール付近φ150撤去)

10：(本設)水道DC(GX)φ200② 　01: 市道 （1条） DP=1000　L=12m

02：(本設)低圧ガスPEφ100② 　01: 市道 （1条） DP=1000　L=3m×2箇所（切替）

10：(本設)水道DC(GX)φ200② 　03: 市道 （1条） DP=2000（下越し）　L=5m

10：(本設)水道DC(GX)φ200② 　02: 市道 （1条） DP=1000　L=2m×2箇所（切替）

900

00：(本設)低圧ガスPEφ100① 　01: 市道（2条　布設・撤去） DP=1000　L=30.4m

09：(本設)水道DC(GX)φ200 ①　01: 市道（2条　布設・撤去） DP=1000 L=30.4m
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【本設】水道管DC(GX)φ200、【撤去】水道管DC(K)φ200

【本設】低圧ガス管PEφ100、【撤去】低圧ガス管FCD100A 【本設】水道管DC(GX)φ200、【撤去】水道管DC(K)φ200
【本設】低圧ガス管PEφ100

【本設】水道管DC(GX)φ200

【本設】低圧ガス管PEφ100

【撤去】低圧ガス管PEφ100

【撤去】水道管DC(K)φ200

【撤去】低圧ガス管FCD100A 【本設】低圧ガス管PEφ100

【本設】水道管DC(NS)φ200、【撤去】水道管DC(K)φ200

【本設】水道管DC(GX)φ200、【撤去】水道管DC(NS)φ200 【本設】水道管DC(GX)φ200
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掘削復旧断面図①　S=FREE
00：(本設)低圧ガスPEφ100① 　02: 市道（2条　布設） DP=1000　L=94.0m

09：(本設)水道DC(GX)φ200 ①　02: 市道（2条 布設・撤去） DP=1000 L=94.0m

1500

00：(本設)低圧ガスPEφ100①　03: 市道（切替）　DP=1000　4.5m×1箇所（切替）

09：(本設)水道DC(GX)φ200①　03: 市道（切替）　DP=1000  4.5m×1箇所（切替）

G1500

00：(本設)低圧ガスPEφ100① 　04: 市道 （1条） DP=1000　L=30.4m（ガス管撤去のみ）

00：(本設)低圧ガスPEφ100① 　05: 市道 （2条） DP=1000　L=5m×3箇所（マンホール付近φ100撤去）

09：(本設)水道DC(GX)φ200 　04: 市道 （2条） DP=1000　L=5m×3箇所(マンホール付近φ150撤去)

10：(本設)水道DC(GX)φ200② 　01: 市道 （1条） DP=1000　L=12m

02：(本設)低圧ガスPEφ100② 　01: 市道 （1条） DP=1000　L=3m×2箇所（切替）

10：(本設)水道DC(GX)φ200② 　03: 市道 （1条） DP=2000（下越し）　L=5m

10：(本設)水道DC(GX)φ200② 　02: 市道 （1条） DP=1000　L=2m×2箇所（切替）

900

00：(本設)低圧ガスPEφ100① 　01: 市道（2条　布設・撤去） DP=1000　L=30.4m

09：(本設)水道DC(GX)φ200 ①　01: 市道（2条　布設・撤去） DP=1000 L=30.4m
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【本設】水道管DC(GX)φ200、【撤去】水道管DC(K)φ200

【本設】低圧ガス管PEφ100、【撤去】低圧ガス管FCD100A 【本設】水道管DC(GX)φ200、【撤去】水道管DC(K)φ200
【本設】低圧ガス管PEφ100

【本設】水道管DC(GX)φ200

【本設】低圧ガス管PEφ100

【撤去】低圧ガス管PEφ100

【撤去】水道管DC(K)φ200

【撤去】低圧ガス管FCD100A 【本設】低圧ガス管PEφ100

【本設】水道管DC(NS)φ200、【撤去】水道管DC(K)φ200
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14：(本設)給水管VPφ20　01: 市道(2条)　2件

04：(本設)低圧供給管PEφ30 01: 市道(2条)  2件

G312、W288

掘削復旧断面図②　S=FREE
11：(本設)水道HPPEφ50①（防火水槽への接続） 、　01: 市道　DP=1000　L=6.2m 11：(本設)水道HPPEφ50①（防火水槽への接続）、　02: 市道　φ50　DP=1000　2m×1箇所（切替）

650

03：(本設)低圧ガスPE50 　01: 市道（2条） DP=1200　L=2.3m

12：(本設)水道HPPE50 ②　01: 市道（2条） DP=1200 L=2.3m

G331、W319

03：(本設)低圧ガスPE50 　02: 市道（2条） DP=1200　L=4.5m×1箇所（切替）

12：(本設)水道HPPE50 ②　02: 市道（2条） DP=1200 L=4.5m×1箇所（切替）

13：(本設)水道HPPEφ50③ 、　01: 市道　φ50　DP=600　L=2.4m 13：(本設)水道HPPEφ50③、　01: 市道　φ50　DP=600　L=2m×1箇所（切替）

14：(本設)給水管VPφ20　02: 市道(1条)　1件

04：(本設)低圧供給管PEφ30 02: 市道(1条)  1件
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AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

　砂(洗い)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

04：(本設)低圧供給PEφ30 N=3　04: 民地(2条) 1件 ｺﾝｸﾘ
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Ｇ.Ｌ

14：(本設)給水管VPφ20 N=2　03: 民地(2条) 2件 ｺﾝｸﾘ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ

14：(本設)給水管VPφ20 N=2　04: 民地(2条) 1件 ｺﾝｸﾘ

1000

G500、W500

【本設】水道管HPPEφ50

【本設】水道管HPPEφ50、【撤去】水道管HI（RR)φ50

【本設】低圧ガス管PEφ50、【撤去】低圧ガス管PLP50A 【本設】水道管HPPEφ50

【本設】低圧ガス管PEφ50

【本設】水道管HPPEφ50、【撤去】水道管HI（RR)φ50 【本設】水道管HPPEφ50

【本設】給水管HIVPφ20、【撤去】給水管HIφ20

【本設】供給管PEφ30、【撤去】供給管FCD30A

【本設】供給管PEφ30、【撤去】供給管PE・FCD30A

【本設】給水管HIVPφ20、【撤去】給水管VPφ20
【本設】給水管HIVPφ20、【撤去】給水管VPφ20

【本設】供給管PEφ30、【撤去】供給管FCD30A 【本設】供給管PEφ30、【撤去】供給管FCD30A

【本設】給水管HIVPφ20、【撤去】給水管VPφ20
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

-

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】水道管HPPEφ50

14：(本設)給水管VPφ20　01: 市道(2条)　2件

04：(本設)低圧供給管PEφ30 01: 市道(2条)  2件

G312、W288

掘削復旧断面図②　S=FREE
11：(本設)水道HPPEφ50①（防火水槽への接続） 、　01: 市道　DP=1000　L=6.2m 11：(本設)水道HPPEφ50①（防火水槽への接続）、　02: 市道　φ50　DP=1000　2m×1箇所（切替）

650

03：(本設)低圧ガスPE50 　01: 市道（2条） DP=1200　L=2.3m

12：(本設)水道HPPE50 ②　01: 市道（2条） DP=1200 L=2.3m

G331、W319

03：(本設)低圧ガスPE50 　02: 市道（2条） DP=1200　L=4.5m×1箇所（切替）

12：(本設)水道HPPE50 ②　02: 市道（2条） DP=1200 L=4.5m×1箇所（切替）

13：(本設)水道HPPEφ50③ 、　01: 市道　φ50　DP=600　L=2.4m 13：(本設)水道HPPEφ50③、　01: 市道　φ50　DP=600　L=2m×1箇所（切替）

14：(本設)給水管VPφ20　02: 市道(1条)　1件

04：(本設)低圧供給管PEφ30 02: 市道(1条)  1件
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密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）
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　ｱｽﾌｧﾙﾄ

G331、W319
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）
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実外径 60
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

　砂(洗い)
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）
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-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

　砂(洗い)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

04：(本設)低圧供給PEφ30 N=3　04: 民地(2条) 1件 ｺﾝｸﾘ
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Ｇ.Ｌ

14：(本設)給水管VPφ20 N=2　03: 民地(2条) 2件 ｺﾝｸﾘ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

ｺﾝｸﾘｰﾄ

14：(本設)給水管VPφ20 N=2　04: 民地(2条) 1件 ｺﾝｸﾘ

1000

G500、W500

【本設】水道管HPPEφ50

【本設】水道管HPPEφ50、【撤去】水道管HI（RR)φ50

【本設】低圧ガス管PEφ50、【撤去】低圧ガス管PLP50A 【本設】水道管HPPEφ50

【本設】低圧ガス管PEφ50

【本設】水道管HPPEφ50、【撤去】水道管HI（RR)φ50 【本設】水道管HPPEφ50

【本設】給水管HIVPφ20、【撤去】給水管HIφ20

【本設】供給管PEφ30、【撤去】供給管FCD30A

【本設】供給管PEφ30、【撤去】供給管PE・FCD30A

【本設】給水管HIVPφ20、【撤去】給水管VPφ20
【本設】給水管HIVPφ20、【撤去】給水管VPφ20

【本設】供給管PEφ30、【撤去】供給管FCD30A 【本設】供給管PEφ30、【撤去】供給管FCD30A

【本設】給水管HIVPφ20、【撤去】給水管VPφ20
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改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

-

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

【本設】水道管HPPEφ50



05：(仮設)低圧ガスSGPφ50① 　01: 市道 （1条） DP=1000　L=3m×2箇所（切替・既設PEφ100閉塞）

600

16：(仮設)水道TSVPφ50① 　01: 市道 （1条） DP=1000　L=2m×1箇所(既設DCφ150閉塞)

掘削復旧断面図③　S=FREE

17：(仮設)水道TSVPφ50② 　01: 市道 （1条） DP=400　L=5.1m 17：(仮設)水道TSVPφ50② 　02: 市道 （1条） DP=1000　L=2m×1箇所（切替） 06：(仮設)低圧ガスSGP50A②　01: 市道（2条） DP=400　L=7.1m

18：(仮設)水道TSVPφ50 ③　01: 市道（2条） DP=400 L=7.1m

06：(仮設)低圧ガスSGP50② 　02: 市道（2条） DP=1200　L=4.5m×1箇所（切替）

18：(仮設)水道TSVP50 ③　02: 市道（2条） DP=1200 L=4.5m×1箇所（切替）

15：(仮設)水道TSVPφ100② 　01: 市道 （1条） DP=400　L=17.9m 15：(仮設)水道TSVPφ100② 　02: 市道 （1条） DP=1000　L=2.0m×2箇所（切替） 19：(仮設)水道TSVPφ50④ 　01: 市道 （1条） DP=400　L=7.7m
19：(仮設)水道TSVPφ50④ 　02: 市道 （1条） DP=600　L=2.0m×1箇所

16：(仮設)水道TSVPφ50① 　02: 市道 （2条） DP=1000　L=5m(南側交差点部分)

05：(仮設)低圧ガスSGPφ50① 　02: 市道 （2条） DP=1000　L=5m（南側交差点部分）
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【仮設】低圧ガス管SGPφ50 【仮設】水道管TSVPφ50
【仮設】低圧ガス管SGPφ50

【仮設】水道管TSVPφ50

【仮設】水道管TSVPφ50

【仮設】水道管TSVPφ50

【仮設】低圧ガス管SGPφ50

【仮設】水道管TSVPφ50

【仮設】低圧ガス管SGPφ50

【仮設】水道管TSVPφ50

【仮設】水道管TSVPφ100

【仮設】水道管TSVPφ100

【仮設】水道管TSVPφ50

【仮設】水道管TSVPφ50



掘削復旧断面図④　S=FREE

20：(仮設)給水管VPφ20　01: 市道(2条)　2件

07：(仮設)低圧供給管SGPφ30 01: 市道(2条)  2件

G306、W294

20：(仮設)給水管VPφ20　02: 市道(1条)　1件
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密粒度ｱｽｺﾝ（新20FH）

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

07：(仮設)低圧供給管SGPφ30 N=2　04: 民地(2条) 1件 ｺﾝｸﾘ 20：(仮設)給水管TSVPφ20 N=2　04: 民地(2条) 1件 ｺﾝｸﾘ
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20：(仮設)給水管TSVPφ20 N=2　03: 民地(2条) 1件 ｺﾝｸﾘ

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

-

07：(仮設)低圧供給管SGPφ30 N=2　03: 民地(2条) 1件 ｺﾝｸﾘ

G500、W500

【仮設】供給管SGPφ30

【仮設】給水管TSVPφ20 【仮設】給水管TSVPφ20

【仮設】供給管SGPφ30
【仮設】給水管TSVPφ20 【仮設】供給管SGPφ30

【仮設】給水管TSVPφ20
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 (仮設)低圧ガスSGPφ50① L=90.3m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 11.001  6.000 5.000 0.001

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 17.000 17.000 12.000 5.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.265 3.624 1.641

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.225 3.600 1.625

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.001 2.760 1.241

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.261 0.180 0.081

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.265 3.624 1.641

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.225 3.600 1.625

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.225 3.600 1.625

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.225 3.600 1.625

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 (仮設)低圧ガスSGPφ50② L=7.1m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.600  7.100 4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 11.600 7.100 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.715 0.946 1.769

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.769 2.307 1.462

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.787 0.378 1.409

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.200 0.188 0.115 0.073

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.715 0.946 1.769

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.769 2.307 1.462

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.769 2.307 1.462

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.769 2.307 1.462

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 (仮設)供給管 N=2 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 6.500  3.500 3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 1.000 1.257 1.257

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.000 1.257 1.257

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 3.500 3.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.400 0.417 0.417

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.071 1.071

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.032 1.032

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.157 0.157

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.053 0.053

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.257 1.257

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.400 0.417 0.417

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.071 1.071

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 (仮設)供給管 N=2 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.071 1.071

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.071 1.071

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 174.300  30.400 94.000 4.500 30.400 15.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 200.000 204.700 30.400 94.000 4.500 60.800 15.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 93.000 93.189 15.411 43.940 9.206 18.269 6.363

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 86.000 86.225 13.406 41.454 6.750 18.240 6.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 26.000 26.065 5.357 16.564 4.144

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 46.000 45.812 6.837 16.581 3.442 14.044 4.908

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 4.000 4.309 0.670 2.072 0.337 0.912 0.318

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 46.000 45.812 6.837 16.581 3.442 14.044 4.908

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 47.000 47.377 8.574 27.359 5.764 4.225 1.455

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 86.000 86.225 13.406 41.454 6.750 18.240 6.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 86.000 86.225 13.406 41.454 6.750 18.240 6.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 86.000 86.225 13.406 41.454 6.750 18.240 6.375

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100② L=1.6m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 03

土工延長 ｍ 11.000  6.000 5.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 12.000 12.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.482 4.482

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.600 3.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.782 1.782

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.836 1.836

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.200 0.180 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.836 1.836

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.646 2.646

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ50 L=2.3m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 6.800  2.300 4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 6.800 2.300 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 3.043 0.954 2.089

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.250 0.761 1.489

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.906 0.231 0.675

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.597 0.540 1.057

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.112 0.038 0.074

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.597 0.540 1.057

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.446 0.414 1.032

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.250 0.761 1.489

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.250 0.761 1.489

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.250 0.761 1.489

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (本設)供給管 N=3 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 10.800  3.700 2.700 3.000 1.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 2.215 1.107 1.108

現場制約あり 県積算基準

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.215 1.107 1.108

土砂 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.100 3.700 5.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.300 0.300 0.150 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.321 0.964 1.357

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 2.774 1.154 1.620

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.765 0.882 0.883

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.797 0.330 0.467

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.859 0.357 0.502

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　4.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.138 0.057 0.081

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.300 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

- 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (本設)供給管 N=3 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.859 0.357 0.502

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.215 1.107 1.108

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.462 0.607 0.855

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.774 1.154 1.620

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.774 1.154 1.620

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 1.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.774 1.154 1.620

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.300 0.300 0.150 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100 L=17.9m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 21.900  17.900 4.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 44.000 43.800 35.800 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.484 4.940 2.544

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 13.000 13.140 10.740 2.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.133 2.201 1.932

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.700 0.657 0.537 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 7.000 7.484 4.940 2.544

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 13.000 13.140 10.740 2.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 13.000 13.140 10.740 2.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 13.000 13.140 10.740 2.400

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50① L=87.9m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 7.001  2.000 5.000 0.001

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.000 4.000 5.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.843 1.212 1.631

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 2.825 1.200 1.625

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.161 0.920 1.241

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.141 0.060 0.081

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.843 1.212 1.631

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.825 1.200 1.625

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.825 1.200 1.625

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.825 1.200 1.625

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50② L=5.1m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 7.100  5.100 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 14.200 10.200 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.706 1.254 1.452

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 4.260 3.060 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.670 0.510 1.160

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.200 0.213 0.153 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.706 1.254 1.452

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 4.260 3.060 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.260 3.060 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.260 3.060 1.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50③ L=7.7m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 11.600  7.100 4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 12.000 11.600 7.100 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.715 0.946 1.769

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.769 2.307 1.462

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.787 0.378 1.409

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.200 0.188 0.115 0.073

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.715 0.946 1.769

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 3.769 2.307 1.462

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 3.769 2.307 1.462

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.769 2.307 1.462

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50④ L=7.7m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.700  7.700 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 19.000 19.400 15.400 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.866 1.894 0.972

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 5.820 4.620 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.210 0.770 0.440

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.291 0.231 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.866 1.894 0.972

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 5.820 4.620 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.820 4.620 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.820 4.620 1.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 (仮設)給水管 N=3 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 12.500  4.900 6.400 3.000 1.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 2.505 1.260 1.245

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 2.505 1.260 1.245

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 17.700 4.900 12.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.020 0.561 1.459

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 5.280 1.440 3.840

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.055 1.035 1.020

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.753 0.216 0.537

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.264 0.072 0.192

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.505 1.260 1.245

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.020 0.561 1.459

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 1.500 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 (仮設)給水管 N=2 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 5.280 1.440 3.840

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 5.280 1.440 3.840

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 5.280 1.440 3.840

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=124.4m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 143.900  30.400 94.000 4.500 15.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 140.000 139.400 30.400 94.000 15.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 69.000 68.528 15.170 46.908 6.450

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 63.000 63.474 13.953 43.146 6.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 19.000 19.254 4.705 14.549

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 34.000 34.220 7.116 22.004 5.100

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 3.000 3.172 0.697 2.157 0.318

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 34.000 34.220 7.116 22.004 5.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 34.000 34.308 8.054 24.904 1.350

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 63.000 63.474 13.953 43.146 6.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 63.000 63.474 13.953 43.146 6.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 63.000 63.474 13.953 43.146 6.375

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=17.0m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 21.000  12.000 4.000 5.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 42.000 42.000 24.000 8.000 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 20.679 7.968 3.136 9.575

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 14.000 14.100 7.200 2.400 4.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.604 2.568 1.336 1.700

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 11.691 3.672 1.224 6.795

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.700 0.705 0.360 0.120 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 12.000 11.691 3.672 1.224 6.795

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 9.000 9.178 4.296 1.912 2.970

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 14.000 14.100 7.200 2.400 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 14.000 14.100 7.200 2.400 4.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 14.000 14.100 7.200 2.400 4.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 (本設)水道HPPEφ50① L=6.2m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 8.200  6.200 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 16.000 16.400 12.400 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 5.378 3.930 1.448

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.920 3.720 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.688 1.140 0.548

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.509 1.897 0.612

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.200 0.246 0.186 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.509 1.897 0.612

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.869 2.033 0.836

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.920 3.720 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.920 3.720 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.920 3.720 1.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 (本設)水道HPPEφ50② L=3.0m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 6.800  2.300 4.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 6.800 2.300 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.932 0.918 2.014

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.168 0.733 1.435

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.873 0.222 0.651

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.539 0.520 1.019

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.107 0.036 0.071

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.539 0.520 1.019

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.393 0.398 0.995

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.168 0.733 1.435

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.168 0.733 1.435

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.168 0.733 1.435

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 (本設)水道HPPEφ50③ L=2.4m 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.400  2.400 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 8.800 4.800 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 1.913 0.945 0.968

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 2.640 1.440 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 0.989 0.441 0.548

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.290 0.158 0.132

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.132 0.072 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.290 0.158 0.132

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.623 0.787 0.836

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.640 1.440 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.640 1.440 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.640 1.440 1.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (本設)給水管 N=3 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 10.800  6.100 4.900 3.000 1.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.205 1.110 1.095

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 2.205 1.110 1.095

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 16.000 15.900 6.100 9.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.300 0.300 0.150 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.913 1.474 2.439

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 5.000 4.696 1.756 2.940

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.755 0.885 0.870

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.331 0.508 0.823

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.455 0.544 0.911

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　4.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.200 0.234 0.087 0.147

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (本設)給水管 N=2 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=1km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.300 0.300 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.455 0.544 0.911

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.205 1.110 1.095

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.458 0.930 1.528

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.696 1.756 2.940

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.696 1.756 2.940

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 3.000 3.000 1.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.696 1.756 2.940

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.300 0.300 0.150 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m ルート番号 01 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=30.4m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

30.400 m = ((30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.441 - 0.441) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.406 m2 = 0.441 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.837 m3 = 0.441 * 0.510 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.574 m3 = ((0.441 * 0.660 - 0.009) * (30.400 + 0.000)) + (0.441 * 0.660 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.406 m2 = 0.441 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.406 m2 = 0.441 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.406 m2 = 0.441 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.837 m3 = 0.441 * 0.510 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m ルート番号 01 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=30.4m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.357 m3 = ((0.441 * 0.420 - 0.009) * 30.400) + (0.441 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.670 m3 = 0.441 * 0.050 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.670 m3 = 0.670

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  6.837 m3 = 6.837  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.574 m3 = 8.574
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m ルート番号 02 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=94.0m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

94.000 m = ((94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.441 - 0.441) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 41.454 m2 = 0.441 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

16.581 m3 = 0.441 * 0.400 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 27.359 m3 = 0.441 * 0.660 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

41.454 m2 = 0.441 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 41.454 m2 = 0.441 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

41.454 m2 = 0.441 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.581 m3 = 0.441 * 0.400 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m ルート番号 02 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=94.0m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

16.564 m3 = ((0.441 * 0.420 - 0.009) * 94.000) + (0.441 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.072 m3 = 0.441 * 0.050 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.072 m3 = 2.072

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  16.581 m3 = 16.581  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 27.359 m3 = 27.359
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m ルート番号 03 ルート名称 市道2条DP=1000、4.5m×1（切替）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m3 = 1.500 * 0.510 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.414 m3 = ((1.500 * 0.660 - 0.009) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.660 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.500 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m ルート番号 03 ルート名称 市道2条DP=1000、4.5m×1（切替）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.442 m3 = 1.500 * 0.510 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.794 m3 = ((1.500 * 0.420 - 0.009) * 4.500) + (1.500 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.442 m3 = 3.442  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.414 m3 = 4.414

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m ルート番号 04 ルート名称 市道1条 DP=1000、L=30.4m撤去のみ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

60.800 m = ((30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 18.240 m2 = 0.600 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

14.044 m3 = 0.600 * 0.770 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.225 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.005) * (30.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

18.240 m2 = 0.600 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 18.240 m2 = 0.600 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

18.240 m2 = 0.600 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.044 m3 = 0.600 * 0.770 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m ルート番号 04 ルート名称 市道1条 DP=1000、L=30.4m撤去のみ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.912 m3 = 0.600 * 0.050 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.912 m3 = 0.912  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 14.044 m3 = 14.044

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.225 m3 = 4.225  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m ルート番号 05 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=5m×3箇所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.000 m = ((15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.425 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.375 m2 = 0.425 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.908 m3 = 0.425 * 0.770 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.455 m3 = ((0.425 * 0.240 - 0.005) * (15.000 + 0.000)) + (0.425 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.375 m2 = 0.425 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.375 m2 = 0.425 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.375 m2 = 0.425 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.908 m3 = 0.425 * 0.770 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100① L=124.7m ルート番号 05 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=5m×3箇所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.318 m3 = 0.425 * 0.050 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.318 m3 = 0.318  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.908 m3 = 4.908

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.455 m3 = 1.455  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 02 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100② L=1.6m ルート番号 01 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=3m×2(切替)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.836 m3 = 0.600 * 0.510 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.926 m3 = ((0.600 * 0.550 - 0.009) * (6.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.550 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 0.600 * 0.200 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ100② L=1.6m ルート番号 01 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=3m×2(切替)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.836 m3 = 0.600 * 0.510 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.062 m3 = ((0.600 * 0.310 - 0.009) * 6.000) + (0.600 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = ((0.600 * 0.200) - (0.600 * 0.200)) * 0.000 + ((0.600 * 0.200) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.836 m3 = 1.836  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.926 m3 = 1.926

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.720 m3 = 0.720  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 03 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ50 L=2.3m ルート番号 01 ルート名称 市道2条 DP=1200、L=2.3m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.300 m = ((2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.331 - 0.331) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.761 m2 = 0.331 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.331 * 0.710 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.376 m3 = ((0.331 * 0.500 - 0.002) * (2.300 + 0.000)) + (0.331 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.038 m3 = 0.331 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.761 m2 = 0.331 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.761 m2 = 0.331 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.761 m2 = 0.331 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ50 L=2.3m ルート番号 01 ルート名称 市道2条 DP=1200、L=2.3m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.540 m3 = 0.331 * 0.710 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.193 m3 = ((0.331 * 0.260 - 0.002) * 2.300) + (0.331 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.038 m3 = ((0.331 * 0.050) - (0.331 * 0.050)) * 0.000 + ((0.331 * 0.050) * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.038 m3 = 0.331 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.038 m3 = 0.038

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.540 m3 = 0.540  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.376 m3 = 0.376

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.038 m3 = 0.038  

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 03 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ50 L=2.3m ルート番号 02 ルート名称 市道2条 DP=1200、L=4.5m×1(切替)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.331 - 0.331) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.489 m2 = 0.331 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.057 m3 = 0.331 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.735 m3 = ((0.331 * 0.500 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.331 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.297 m3 = 0.331 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.489 m2 = 0.331 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.489 m2 = 0.331 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.489 m2 = 0.331 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 (本設)低圧ガスPEφ50 L=2.3m ルート番号 02 ルート名称 市道2条 DP=1200、L=4.5m×1(切替)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.057 m3 = 0.331 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.378 m3 = ((0.331 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.331 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.297 m3 = ((0.331 * 0.200) - (0.331 * 0.200)) * 0.000 + ((0.331 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.074 m3 = 0.331 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.074 m3 = 0.074

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.057 m3 = 1.057  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.735 m3 = 0.735

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.297 m3 = 0.297  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 04 工種名称 (本設)供給管 N=3 ルート番号 01 ルート名称 市道(2条) 2件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.700 m = ((3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.312 - 0.312) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.154 m2 = 0.312 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.357 m3 = 0.312 * 0.310 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.550 m3 = ((0.312 * 0.480 - 0.001) * (3.700 + 0.000)) + (0.312 * 0.480 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.057 m3 = 0.312 * 0.050 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.154 m2 = 0.312 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.154 m2 = 0.312 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.154 m2 = 0.312 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (本設)供給管 N=3 ルート番号 01 ルート名称 市道(2条) 2件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.357 m3 = 0.312 * 0.310 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.273 m3 = ((0.312 * 0.240 - 0.001) * 3.700) + (0.312 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.057 m3 = ((0.312 * 0.050) - (0.312 * 0.050)) * 0.000 + ((0.312 * 0.050) * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.057 m3 = 0.312 * 0.050 * (3.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.057 m3 = 0.057

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.357 m3 = 0.357  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.550 m3 = 0.550

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.057 m3 = 0.057  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 04 工種名称 (本設)供給管 N=3 ルート番号 02 ルート名称 市道(1条)　1件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.400 m = ((2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.502 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.774 m3 = ((0.600 * 0.480 - 0.001) * (2.700 + 0.000)) + (0.600 * 0.480 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.081 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.620 m2 = 0.600 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (本設)供給管 N=3 ルート番号 02 ルート名称 市道(1条)　1件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.502 m3 = 0.600 * 0.310 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.386 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 2.700) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.081 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.081 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.081 m3 = 0.081

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.502 m3 = 0.502  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.774 m3 = 0.774

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.081 m3 = 0.081  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (本設)供給管 N=3 ルート番号 03 ルート名称 民地(2条) 2件 ｺﾝｸﾘ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.107 m3 = ((0.500 * 0.740 - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (0.500 * 0.740 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.882 m3 = ((0.500 * 0.590 - 0.001) * 3.000) + (0.500 * 0.590 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.107 m3 = 1.107  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 (本設)供給管 N=3 ルート番号 04 ルート名称 民地(1条) 1件 ｺﾝｸﾘ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.108 m3 = ((1.000 * 0.740 - 0.001) * (1.500 + 0.000)) + (1.000 * 0.740 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.883 m3 = ((1.000 * 0.590 - 0.001) * 1.500) + (1.000 * 0.590 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.108 m3 = 1.108  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 05 工種名称 (仮設)低圧ガスSGPφ50① L=90.3m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=1000、L=3m×2切替閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.624 m3 = ((0.600 * 1.010 - 0.002) * (6.000 + 0.000)) + (0.600 * 1.010 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.600 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.760 m3 = ((0.600 * 0.770 - 0.002) * 6.000) + (0.600 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.180 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 (仮設)低圧ガスSGPφ50① L=90.3m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=1000、L=3m×2切替閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.624 m3 = 3.624  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 05 工種名称 (仮設)低圧ガスSGPφ50① L=90.3m ルート番号 02 ルート名称 市道2条DP=1000、L=5m南側交差点

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.625 m2 = 0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.641 m3 = 0.325 * 1.010 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.625 m2 = 0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.625 m2 = 0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.625 m2 = 0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.241 m3 = ((0.325 * 0.770 - 0.002) * 5.000) + (0.325 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.081 m3 = 0.325 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 (仮設)低圧ガスSGPφ50① L=90.3m ルート番号 02 ルート名称 市道2条DP=1000、L=5m南側交差点

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.081 m3 = 0.081

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.641 m3 = 1.641  

- 26 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 06 工種名称 (仮設)低圧ガスSGPφ50② L=7.1m ルート番号 01 ルート名称 市道1条 DP=400、L=7.1m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.100 m = ((7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.307 m2 = 0.325 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.946 m3 = 0.325 * 0.410 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.307 m2 = 0.325 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.307 m2 = 0.325 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.307 m2 = 0.325 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.378 m3 = ((0.325 * 0.170 - 0.002) * 7.100) + (0.325 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.115 m3 = 0.325 * 0.050 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 27 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 (仮設)低圧ガスSGPφ50② L=7.1m ルート番号 01 ルート名称 市道1条 DP=400、L=7.1m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.115 m3 = 0.115

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.946 m3 = 0.946  

- 28 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 06 工種名称 (仮設)低圧ガスSGPφ50② L=7.1m ルート番号 02 ルート名称 市道1条DP=1200、L=4.5m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.769 m3 = 0.325 * 1.210 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.409 m3 = ((0.325 * 0.970 - 0.002) * 4.500) + (0.325 * 0.970 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.073 m3 = 0.325 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 29 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 (仮設)低圧ガスSGPφ50② L=7.1m ルート番号 02 ルート名称 市道1条DP=1200、L=4.5m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.073 m3 = 0.073

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.769 m3 = 1.769  

- 30 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 07 工種名称 (仮設)供給管 N=2 ルート番号 01 ルート名称 市道(2条) 2件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.500 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.306 - 0.306) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.417 m3 = 0.306 * 0.390 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.071 m2 = 0.306 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.157 m3 = ((0.306 * 0.150 - 0.001) * 3.500) + (0.306 * 0.150 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.053 m3 = 0.306 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 31 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 (仮設)供給管 N=2 ルート番号 01 ルート名称 市道(2条) 2件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.053 m3 = 0.053

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.417 m3 = 0.417  

- 32 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 (仮設)供給管 N=2 ルート番号 03 ルート名称 民地(2条) 2件 ｺﾝｸﾘ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.257 m3 = ((0.500 * 0.840 - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (0.500 * 0.840 * (0.000 + 0.000))

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.032 m3 = ((0.500 * 0.690 - 0.001) * 3.000) + (0.500 * 0.690 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.257 m3 = 1.257  

- 33 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 09 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=124.4m ルート番号 01 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=30.4m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

30.400 m = ((30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.459 - 0.459) * 2.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.953 m2 = 0.459 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.116 m3 = 0.459 * 0.510 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.054 m3 = ((0.459 * 0.660 - 0.038) * (30.400 + 0.000)) + (0.459 * 0.660 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.953 m2 = 0.459 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.953 m2 = 0.459 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.953 m2 = 0.459 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.116 m3 = 0.459 * 0.510 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 34 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=124.4m ルート番号 01 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=30.4m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.705 m3 = ((0.459 * 0.420 - 0.038) * 30.400) + (0.459 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.697 m3 = 0.459 * 0.050 * (30.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.697 m3 = 0.697

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  7.116 m3 = 7.116  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.054 m3 = 8.054

- 35 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 09 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=124.4m ルート番号 02 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=94.0m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

94.000 m = ((94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.459 - 0.459) * 4.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 43.146 m2 = 0.459 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

22.004 m3 = 0.459 * 0.510 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 24.904 m3 = ((0.459 * 0.660 - 0.038) * (94.000 + 0.000)) + (0.459 * 0.660 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

43.146 m2 = 0.459 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 43.146 m2 = 0.459 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

43.146 m2 = 0.459 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 22.004 m3 = 0.459 * 0.510 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 36 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=124.4m ルート番号 02 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=94.0m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

14.549 m3 = ((0.459 * 0.420 - 0.038) * 94.000) + (0.459 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.157 m3 = 0.459 * 0.050 * (94.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.157 m3 = 2.157

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  22.004 m3 = 22.004  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 24.904 m3 = 24.904

- 37 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 09 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=124.4m ルート番号 04 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=5m×3箇所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.000 m = ((15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.425 - 0.425) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.375 m2 = 0.425 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.100 m3 = 0.425 * 0.800 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.350 m3 = ((0.425 * 0.240 - 0.012) * (15.000 + 0.000)) + (0.425 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.375 m2 = 0.425 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.375 m2 = 0.425 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.375 m2 = 0.425 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.100 m3 = 0.425 * 0.800 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=124.4m ルート番号 04 ルート名称 市道2条 DP=1000、L=5m×3箇所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.318 m3 = 0.425 * 0.050 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.318 m3 = 0.318  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 5.100 m3 = 5.100

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 10 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=17.0m ルート番号 01 ルート名称 市道1条 DP=1000、L=12m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

24.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 8.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.672 m3 = 0.600 * 0.510 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.296 m3 = ((0.600 * 0.660 - 0.038) * (12.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.660 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.672 m3 = 0.600 * 0.510 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=17.0m ルート番号 01 ルート名称 市道1条 DP=1000、L=12m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.568 m3 = ((0.600 * 0.420 - 0.038) * 12.000) + (0.600 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.360 m3 = 0.600 * 0.050 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.360 m3 = 0.360

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.672 m3 = 3.672  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.296 m3 = 4.296
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 10 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=17.0m ルート番号 02 ルート名称 市道1条 DP=1000、L=2m×2箇所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.224 m3 = 0.600 * 0.510 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.432 m3 = ((0.600 * 0.660 - 0.038) * (4.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.660 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.480 m3 = 0.600 * 0.200 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=17.0m ルート番号 02 ルート名称 市道1条 DP=1000、L=2m×2箇所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.224 m3 = 0.600 * 0.510 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.856 m3 = ((0.600 * 0.420 - 0.038) * 4.000) + (0.600 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.480 m3 = ((0.600 * 0.200) - (0.600 * 0.200)) * 0.000 + ((0.600 * 0.200) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.224 m3 = 1.224  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.432 m3 = 1.432

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.480 m3 = 0.480  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 10 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=17.0m ルート番号 03 ルート名称 市道1条 DP=2000、L=5m(下越し)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.900 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.795 m3 = 0.900 * 1.510 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.780 m3 = ((0.900 * 0.660 - 0.038) * (5.000 + 0.000)) + (0.900 * 0.660 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 0.900 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 0.900 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 0.900 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.795 m3 = 0.900 * 1.510 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 (本設)水道DC(GX)φ200 L=17.0m ルート番号 03 ルート名称 市道1条 DP=2000、L=5m(下越し)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.700 m3 = ((0.900 * 0.420 - 0.038) * 5.000) + (0.900 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.900 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.225

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  6.795 m3 = 6.795  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.780 m3 = 2.780
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 11 工種名称 (本設)水道HPPEφ50① L=6.2m ルート番号 01 ルート名称 市道1条 DP=1000、L=6.2m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.400 m = ((6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.720 m2 = 0.600 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.897 m3 = 0.600 * 0.510 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.847 m3 = ((0.600 * 0.500 - 0.002) * (6.200 + 0.000)) + (0.600 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.186 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.720 m2 = 0.600 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.720 m2 = 0.600 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.720 m2 = 0.600 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 (本設)水道HPPEφ50① L=6.2m ルート番号 01 ルート名称 市道1条 DP=1000、L=6.2m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.897 m3 = 0.600 * 0.510 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.954 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 6.200) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.186 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.186 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.186 m3 = 0.186

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.897 m3 = 1.897  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.847 m3 = 1.847

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.186 m3 = 0.186  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 11 工種名称 (本設)水道HPPEφ50① L=6.2m ルート番号 02 ルート名称 市道1条 DP=1000、L=2m×1箇所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.612 m3 = 0.600 * 0.510 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.596 m3 = ((0.600 * 0.500 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.240 m3 = 0.600 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 (本設)水道HPPEφ50① L=6.2m ルート番号 02 ルート名称 市道1条 DP=1000、L=2m×1箇所

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.612 m3 = 0.600 * 0.510 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.308 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.240 m3 = ((0.600 * 0.200) - (0.600 * 0.200)) * 0.000 + ((0.600 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.060

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.612 m3 = 0.612  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.596 m3 = 0.596

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.240 m3 = 0.240  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 12 工種名称 (本設)水道HPPEφ50② L=3.0m ルート番号 01 ルート名称 市道1条 DP=1200、L=3.0m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.300 m = ((2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.319 - 0.319) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.733 m2 = 0.319 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.520 m3 = 0.319 * 0.710 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.362 m3 = ((0.319 * 0.500 - 0.002) * (2.300 + 0.000)) + (0.319 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.036 m3 = 0.319 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.733 m2 = 0.319 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.733 m2 = 0.319 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.733 m2 = 0.319 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 (本設)水道HPPEφ50② L=3.0m ルート番号 01 ルート名称 市道1条 DP=1200、L=3.0m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.520 m3 = 0.319 * 0.710 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.186 m3 = ((0.319 * 0.260 - 0.002) * 2.300) + (0.319 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.036 m3 = ((0.319 * 0.050) - (0.319 * 0.050)) * 0.000 + ((0.319 * 0.050) * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.036 m3 = 0.319 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.036 m3 = 0.036

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.520 m3 = 0.520  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.362 m3 = 0.362

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.036 m3 = 0.036  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 12 工種名称 (本設)水道HPPEφ50② L=3.0m ルート番号 02 ルート名称 市道1条 DP=1200、L=4.5m(切替)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.319 - 0.319) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.435 m2 = 0.319 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.019 m3 = 0.319 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.708 m3 = ((0.319 * 0.500 - 0.002) * (4.500 + 0.000)) + (0.319 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.287 m3 = 0.319 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.435 m2 = 0.319 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.435 m2 = 0.319 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.435 m2 = 0.319 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 (本設)水道HPPEφ50② L=3.0m ルート番号 02 ルート名称 市道1条 DP=1200、L=4.5m(切替)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.019 m3 = 0.319 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.364 m3 = ((0.319 * 0.260 - 0.002) * 4.500) + (0.319 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.287 m3 = ((0.319 * 0.200) - (0.319 * 0.200)) * 0.000 + ((0.319 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.071 m3 = 0.319 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.071 m3 = 0.071

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.019 m3 = 1.019  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.708 m3 = 0.708

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.287 m3 = 0.287  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 13 工種名称 (本設)水道HPPEφ50③ L=2.4m ルート番号 01 ルート名称 市道1条 DP=600、L=2.4m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.800 m = ((2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.158 m3 = 0.600 * 0.110 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.715 m3 = ((0.600 * 0.500 - 0.002) * (2.400 + 0.000)) + (0.600 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.072 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.600 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 (本設)水道HPPEφ50③ L=2.4m ルート番号 01 ルート名称 市道1条 DP=600、L=2.4m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.158 m3 = 0.600 * 0.110 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.369 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 2.400) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.072 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.072 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.072 m3 = 0.072

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.158 m3 = 0.158  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.715 m3 = 0.715

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.072 m3 = 0.072  

- 55 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 13 工種名称 (本設)水道HPPEφ50③ L=2.4m ルート番号 02 ルート名称 市道1条 DP=600、L=2m(切替)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.132 m3 = 0.600 * 0.110 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.596 m3 = ((0.600 * 0.500 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.240 m3 = 0.600 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 (本設)水道HPPEφ50③ L=2.4m ルート番号 02 ルート名称 市道1条 DP=600、L=2m(切替)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.132 m3 = 0.600 * 0.110 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.308 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.240 m3 = ((0.600 * 0.200) - (0.600 * 0.200)) * 0.000 + ((0.600 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.060

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.132 m3 = 0.132  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.596 m3 = 0.596

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.240 m3 = 0.240  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 14 工種名称 (本設)給水管 N=3 ルート番号 01 ルート名称 市道(2条)　2件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.100 m = ((6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.288 - 0.288) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.756 m2 = 0.288 * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.544 m3 = 0.288 * 0.310 * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.843 m3 = 0.288 * 0.480 * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.087 m3 = 0.288 * 0.050 * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.756 m2 = 0.288 * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.756 m2 = 0.288 * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.756 m2 = 0.288 * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (本設)給水管 N=3 ルート番号 01 ルート名称 市道(2条)　2件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.544 m3 = 0.288 * 0.310 * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.421 m3 = 0.288 * 0.240 * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.087 m3 = ((0.288 * 0.050) - (0.288 * 0.050)) * 0.000 + ((0.288 * 0.050) * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.087 m3 = 0.288 * 0.050 * (6.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.087 m3 = 0.087

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.544 m3 = 0.544  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.843 m3 = 0.843

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.087 m3 = 0.087  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 14 工種名称 (本設)給水管 N=3 ルート番号 02 ルート名称 市道(1条)　1件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.800 m = ((4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.911 m3 = 0.600 * 0.310 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.381 m3 = 0.600 * 0.470 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.147 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (本設)給水管 N=3 ルート番号 02 ルート名称 市道(1条)　1件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.911 m3 = 0.600 * 0.310 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.676 m3 = 0.600 * 0.230 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.147 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.147 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.147 m3 = 0.147

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.911 m3 = 0.911  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.381 m3 = 1.381

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.147 m3 = 0.147  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (本設)給水管 N=3 ルート番号 03 ルート名称 民地(2条) 2件 ｺﾝｸﾘ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.110 m3 = 0.500 * 0.740 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 0.500 * 0.100 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.885 m3 = 0.500 * 0.590 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.110 m3 = 1.110  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 (本設)給水管 N=3 ルート番号 04 ルート名称 民地(1条) 1件 ｺﾝｸﾘ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.095 m3 = 1.000 * 0.730 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.870 m3 = 1.000 * 0.580 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.095 m3 = 1.095  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 15 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100 L=17.9m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=400、L=17.9m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

35.800 m = ((17.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.740 m2 = 0.600 * (17.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.940 m3 = 0.600 * 0.460 * (17.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.740 m2 = 0.600 * (17.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

10.740 m2 = 0.600 * (17.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 10.740 m2 = 0.600 * (17.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.201 m3 = ((0.600 * 0.220 - 0.009) * 17.900) + (0.600 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.537 m3 = 0.600 * 0.050 * (17.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100 L=17.9m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=400、L=17.9m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.537 m3 = 0.537

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.940 m3 = 4.940  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 15 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100 L=17.9m ルート番号 02 ルート名称 市道1条DP=1000、L=2m×2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.544 m3 = 0.600 * 1.060 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m2 = 0.600 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.932 m3 = ((0.600 * 0.820 - 0.009) * 4.000) + (0.600 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 (仮設)水道TSVPφ100 L=17.9m ルート番号 02 ルート名称 市道1条DP=1000、L=2m×2

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.544 m3 = 2.544  

- 67 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 16 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50① L=87.9m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=1000、L=2m切替閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.212 m3 = 0.600 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.920 m3 = ((0.600 * 0.770 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50① L=87.9m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=1000、L=2m切替閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.060

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.212 m3 = 1.212  

- 69 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 16 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50① L=87.9m ルート番号 02 ルート名称 市道2条DP=1000、L=5m南側交差点

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.625 m2 = 0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.631 m3 = ((0.325 * 1.010 - 0.002) * (5.000 + 0.000)) + (0.325 * 1.010 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.625 m2 = 0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.625 m2 = 0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.625 m2 = 0.325 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.241 m3 = ((0.325 * 0.770 - 0.002) * 5.000) + (0.325 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.081 m3 = 0.325 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50① L=87.9m ルート番号 02 ルート名称 市道2条DP=1000、L=5m南側交差点

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.081 m3 = 0.081

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.631 m3 = 1.631  

- 71 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 17 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50② L=5.1m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=400、L=5.1ｍ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.200 m = ((5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.254 m3 = 0.600 * 0.410 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.060 m2 = 0.600 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.510 m3 = ((0.600 * 0.170 - 0.002) * 5.100) + (0.600 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.153 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50② L=5.1m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=400、L=5.1ｍ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.153 m3 = 0.153

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.254 m3 = 1.254  

- 73 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 17 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50② L=5.1m ルート番号 02 ルート名称 市道1条DP=1000、L=2ｍ切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.212 m3 = 0.600 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.240 m3 = 0.600 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.920 m3 = ((0.600 * 0.770 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 74 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50② L=5.1m ルート番号 02 ルート名称 市道1条DP=1000、L=2ｍ切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.240 m3 = ((0.600 * 0.200) - (0.600 * 0.200)) * 0.000 + ((0.600 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.060

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.212 m3 = 1.212  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.240 m3 = 0.240

- 75 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 18 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50③ L=7.7m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=400、L=7.7m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.100 m = ((7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.307 m2 = 0.325 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.946 m3 = 0.325 * 0.410 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.307 m2 = 0.325 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.307 m2 = 0.325 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.307 m2 = 0.325 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.378 m3 = ((0.325 * 0.170 - 0.002) * 7.100) + (0.325 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.115 m3 = 0.325 * 0.050 * (7.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50③ L=7.7m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=400、L=7.7m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.115 m3 = 0.115

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.946 m3 = 0.946  

- 77 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 18 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50③ L=7.7m ルート番号 02 ルート名称 市道1条DP=1200、L=4.5m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.769 m3 = 0.325 * 1.210 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.462 m2 = 0.325 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.409 m3 = ((0.325 * 0.970 - 0.002) * 4.500) + (0.325 * 0.970 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.073 m3 = 0.325 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50③ L=7.7m ルート番号 02 ルート名称 市道1条DP=1200、L=4.5m

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.073 m3 = 0.073

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.769 m3 = 1.769  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 19 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50④ L=7.7m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=400、L=7.7ｍ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.400 m = ((7.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.620 m2 = 0.600 * (7.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.894 m3 = 0.600 * 0.410 * (7.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.620 m2 = 0.600 * (7.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.620 m2 = 0.600 * (7.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.620 m2 = 0.600 * (7.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.770 m3 = ((0.600 * 0.170 - 0.002) * 7.700) + (0.600 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.231 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50④ L=7.7m ルート番号 01 ルート名称 市道1条DP=400、L=7.7ｍ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.231 m3 = 0.231

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.894 m3 = 1.894  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 19 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50④ L=7.7m ルート番号 02 ルート名称 市道1条DP=400、L=2m切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.732 m3 = 0.600 * 0.610 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.240 m3 = 0.600 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.440 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 (仮設)水道TSVPφ50④ L=7.7m ルート番号 02 ルート名称 市道1条DP=400、L=2m切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.060  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.732 m3 = 0.732

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.240 m3 = 0.240  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 20 工種名称 (仮設)給水管 N=3 ルート番号 01 ルート名称 市道(2条) 2件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.900 m = ((4.700 + 0.000 + 0.200 + 0.000) + ((0.294 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.294 * (4.700 + 0.000 + 0.200 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.561 m3 = 0.294 * 0.390 * (4.700 + 0.000 + 0.200 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.294 * (4.700 + 0.000 + 0.200 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.440 m2 = 0.294 * (4.700 + 0.000 + 0.200 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.440 m2 = 0.294 * (4.700 + 0.000 + 0.200 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.216 m3 = 0.294 * 0.150 * (4.700 + 0.000 + 0.200 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.072 m3 = 0.294 * 0.050 * (4.700 + 0.000 + 0.200 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 (仮設)給水管 N=3 ルート番号 01 ルート名称 市道(2条) 2件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.072 m3 = 0.072

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.561 m3 = 0.561  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 20 工種名称 (仮設)給水管 N=3 ルート番号 02 ルート名称 市道(1条) 1件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

12.800 m = ((6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.459 m3 = 0.600 * 0.380 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.840 m2 = 0.600 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.537 m3 = 0.600 * 0.140 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.192 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 (仮設)給水管 N=3 ルート番号 02 ルート名称 市道(1条) 1件

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.192 m3 = 0.192

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.459 m3 = 1.459  

- 87 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 (仮設)給水管 N=3 ルート番号 03 ルート名称 民地(2条) 2件 ｺﾝｸﾘ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.260 m3 = 0.500 * 0.840 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.035 m3 = 0.500 * 0.690 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.260 m3 = 1.260  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 06002200

工種番号 20 工種名称 (仮設)給水管 N=3 ルート番号 04 ルート名称 民地(2条) 1件 ｺﾝｸﾘ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.245 m3 = 1.000 * 0.830 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.020 m3 = 1.000 * 0.680 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.245 m3 = 1.245  

- 89 - 上越市ガス水道局
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