

検査員

令和 7 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 下2 号		工事日数 240 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 大字岩木 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 市道 滝寺岩木団地13号線 他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【仮設】 TSVP φ 50 L=147. 4m TSVP φ 40 L=231. 5m TSVP φ 30 L=42. 1m 給水管 N=23件 【本設】 HPPE φ 50 L=271. 5m 給水管 N=29件
	起 工 理 由	下水道工事に伴う水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局