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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。

（承認番号 平25情使、第954号）
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仮設給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ20・25φ20・25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

《既設管閉塞》

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)
TSｷｬｯﾌﾟ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



掘削・復旧断面図1（S=Free）
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市道仮復旧（掘削・埋戻し）

仮設切替(DP=1200)

10：TSVPφ50-01    L=2.0m*2箇所

13：TSVPφ40②-01 L=2.0m*1箇所
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市道仮復旧（掘削・埋戻し）

仮設布設(DP=400)
10：TSVPφ50-02 L=4.8m

市道仮復旧（掘削・埋戻し）

仮設撤去(DP=400)
10：TSVPφ50-03 L=4.8m
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民地Co仮復旧（掘削・埋戻し）

14：仮設給水管-01 L=1.5m*23箇所

【仮設】水道管TSVPφ50【既設】水道管HIVPφ50

【仮設】水道管TSVPφ50 【仮設】水道管TSVPφ50
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市道仮復旧（掘削・埋戻し）

仮設布設(DP=400)

11：TSVPφ40①-01 L=2.5m

13：TSVPφ40②-02 L=4.9m

市道仮復旧（掘削・埋戻し）

仮設撤去(DP=400)

11：TSVPφ40①-02 L=2.5m

13：TSVPφ40②-03 L=4.9m

【仮設】水道管TSVPφ40 【仮設】水道管TSVPφ40
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市道仮復旧（掘削・埋戻し）

仮設布設(DP=400)
12：TSVPφ30-01 L=3.0m

市道仮復旧（掘削・埋戻し）

仮設撤去(DP=400)
12：TSVPφ30-02 L=3.0m

【仮設】水道管TSVPφ30 【仮設】水道管TSVPφ30
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市道仮復旧（掘削・埋戻し）

本設切替(DP=1200)

15：HPPEφ50①-01 L=2.0m*2箇所

16：HPPEφ50②-01 L=2.0m*1箇所

市道仮復旧（掘削・埋戻し）

本設布設(DP=1200)

15：HPPEφ50①-02 L=142.0m

16：HPPEφ50②-02 L=126.2m
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市道仮復旧（掘削・埋戻し）

排泥管布設(DP=1200)

15：HPPEφ50①-03 L=0.8m

市道仮復旧（掘削・埋戻し）

既設排泥管撤去(DP=1200)

16：HPPEφ50②-03 L=2.3m
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市道仮復旧（掘削・埋戻し）

給水管布設(DP=1200)

17：本設給水管-01 L=74.1m

民地Co仮復旧（掘削・埋戻し）

17：本設給水管-02（仮設あり） L=1.5m*23箇所

民地Co仮復旧（掘削・埋戻し）

17：本設給水管-03（仮設なし） L=1.5m*6箇所

【本設】水道管HPPEφ50【仮設】水道管TSVPφ50 【本設】水道管HPPEφ50【既設】水道管HIVPφ50 【本設】水道管PE(A)φ50 【既設】水道管HIVPφ50

掘削・復旧断面図2（S=Free）



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ50①仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 13.600  4.000 4.800 4.800

管路延長

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 17.600 8.000 9.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 10.802 8.452 1.180 1.170

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 11.760 6.000 2.880 2.880

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 7.492 7.012 0.480

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.489 0.489

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.600 0.588 0.300 0.144 0.144

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.500 0.489 0.489

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 10.000 10.313 8.452 1.180 0.681

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.880 2.880

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.880 2.880

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 8.880 6.000 2.880

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 9.000 8.880 6.000 2.880

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.880 2.880

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 1 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ40①仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 5.000  2.500 2.500

管路延長

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 5.000 5.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.167 0.585 0.582

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 1.500 1.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.222 0.222

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.225 0.225

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.150 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.200 0.225 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.942 0.585 0.357

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.500 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.500 1.500

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 2 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 φ30仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 6.000  3.000 3.000

管路延長

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.365 0.684 0.681

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.600 1.800 1.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.249 0.249

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.252 0.252

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.180 0.090 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.252 0.252

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.113 0.684 0.429

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.800 1.800

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.800 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.800 1.800

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 3 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 φ40②仮設水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 11.800  2.000 4.900 4.900

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 13.800 4.000 9.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.513 4.226 1.146 1.141

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 9.000 8.880 3.000 2.940 2.940

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.942 3.506 0.436

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.441 0.441

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.444 0.150 0.147 0.147

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.400 0.441 0.441

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.072 4.226 1.146 0.700

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.940 2.940

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.940 2.940

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 5.940 3.000 2.940

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 5.940 3.000 2.940

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.940 2.940

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 4 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 34.500  34.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1208000 人力積込 m3 31.000 31.050 31.050

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 31.000 31.050 31.050

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 69.000 69.000 69.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 29.000 29.325 29.325

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=12km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 3.000 3.450 3.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 31.000 31.050 31.050

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 35.000 34.500 34.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 3.000 3.450 3.450

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 5 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 φ50①水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 146.800  4.000 142.000 0.800

管路延長

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 290.000 285.600 284.000 1.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 120.000 116.124 8.452 107.068 0.604

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 92.000 91.680 6.000 85.200 0.480

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 29.000 29.027 2.752 26.128 0.147

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 65.000 65.092 4.260 60.492 0.340

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 5.000 4.584 0.300 4.260 0.024

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 65.000 65.092 4.260 60.492 0.340

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 51.000 51.032 4.192 46.576 0.264

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 92.000 91.680 6.000 85.200 0.480

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 92.000 91.680 6.000 85.200 0.480

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 92.000 91.680 6.000 85.200 0.480

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 6 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 φ50②水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 130.500  2.000 126.200 2.300

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 260.000 257.000 252.400 4.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 100.000 101.005 4.226 95.154 1.625

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 80.000 80.100 3.000 75.720 1.380

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 25.000 24.596 1.376 23.220

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 57.000 57.188 2.130 53.761 1.297

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 4.000 4.005 0.150 3.786 0.069

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 57.000 57.188 2.130 53.761 1.297

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 44.000 43.817 2.096 41.393 0.328

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 80.000 80.100 3.000 75.720 1.380

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 80.000 80.100 3.000 75.720 1.380

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 80.000 80.100 3.000 75.720 1.380

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 7 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 117.600  74.100 34.500 9.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 43.000 42.600 34.500 8.100

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 43.000 42.600 34.500 8.100

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 150.000 148.200 148.200

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 18.000 18.000 18.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 4.000 4.350 3.450 0.900

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 56.000 55.574 55.574

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 44.000 44.460 44.460

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 33.000 32.625 25.875 6.750

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 13.000 13.338 13.338

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 32.000 31.566 31.566

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 2.000 2.223 2.223

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=12km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.900 0.900 0.900

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 8 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 32.000 31.566 31.566

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 43.000 42.600 34.500 8.100

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 24.000 55.574 55.574

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 44.000 44.460 44.460

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 44.000 44.460 44.460

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 44.000 43.500 34.500 9.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 44.000 44.460 44.460

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 通期 m3 0.900 0.900 0.900

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません 9 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ50①仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設切替(DP=1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

7.252 m3 = ((1.500 * 1.210 - 0.002) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.210 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = 1.500 * 0.200 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.812 m3 = ((1.500 * 0.970 - 0.002) * 4.000) + (1.500 * 0.970 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.252 m3 = 7.252

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.200 m3 = 1.200  

1 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 10 工種名称 φ50①仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設布設(DP=400)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.600 m = ((4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.180 m3 = 0.600 * 0.410 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.480 m3 = ((0.600 * 0.170 - 0.002) * 4.800) + (0.600 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.144 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.144 m3 = 0.144  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.180 m3 = 1.180

2 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 10 工種名称 φ50①仮設水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設撤去(DP=400)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.489 m3 = 0.600 * 0.170 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.681 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.002) * (4.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.489 m3 = 0.600 * 0.170 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.144 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.144 m3 = 0.144

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.489 m3 = 0.489  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.681 m3 = 0.681

3 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 11 工種名称 φ40①仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設布設(DP=400)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.585 m3 = 0.600 * 0.390 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.222 m3 = ((0.600 * 0.150 - 0.001) * 2.500) + (0.600 * 0.150 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.075  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.585 m3 = 0.585

4 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 11 工種名称 φ40①仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設撤去(DP=400)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.225 m3 = 0.600 * 0.150 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.357 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (2.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.600 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = 0.600 * 0.150 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.075

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.225 m3 = 0.225  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.357 m3 = 0.357

5 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 12 工種名称 φ30仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設布設(DP=400)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.684 m3 = 0.600 * 0.380 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.249 m3 = ((0.600 * 0.140 - 0.001) * 3.000) + (0.600 * 0.140 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.090  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.684 m3 = 0.684

6 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 12 工種名称 φ30仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設撤去(DP=400)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.252 m3 = 0.600 * 0.140 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.429 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (3.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.252 m3 = 0.600 * 0.150 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.090 m3 = 0.090

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.252 m3 = 0.252  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.429 m3 = 0.429

7 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 13 工種名称 φ40②仮設水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 仮設切替(DP=1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.626 m3 = ((1.500 * 1.210 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.210 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.906 m3 = ((1.500 * 0.970 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.970 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.626 m3 = 3.626

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.600 m3 = 0.600  

8 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 13 工種名称 φ40②仮設水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 仮設布設(DP=400)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.800 m = ((4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.146 m3 = 0.600 * 0.390 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.436 m3 = ((0.600 * 0.150 - 0.001) * 4.900) + (0.600 * 0.150 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.147 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.147 m3 = 0.147  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.146 m3 = 1.146

9 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 13 工種名称 φ40②仮設水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 仮設撤去(DP=400)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.441 m3 = 0.600 * 0.150 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.700 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (4.900 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.940 m2 = 0.600 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.441 m3 = 0.600 * 0.150 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.147 m3 = 0.600 * 0.050 * (4.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.147 m3 = 0.147

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.441 m3 = 0.441  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.700 m3 = 0.700

10 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 仮設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 民地内接続

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

69.000 m = ((34.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.450 m3 = 1.000 * 0.100 * (34.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

31.050 m3 = 1.000 * 0.900 * (34.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 34.500 m2 = 1.000 * (34.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

29.325 m3 = 1.000 * 0.850 * (34.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  3.450 m3 = 3.450  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 31.050 m3 = 31.050

11 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 15 工種名称 φ50①水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設切替(DP=1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.992 m3 = ((1.500 * 0.500 - 0.002) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.500 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = 1.500 * 0.200 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.552 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 4.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 0.300  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.260 m3 = 4.260

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.992 m3 = 2.992  

12 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 15 工種名称 φ50①水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設布設(DP=1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

284.000 m = ((142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 85.200 m2 = 0.600 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

60.492 m3 = 0.600 * 0.710 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 42.316 m3 = ((0.600 * 0.500 - 0.002) * (142.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.260 m3 = 0.600 * 0.050 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 85.200 m2 = 0.600 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

85.200 m2 = 0.600 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 85.200 m2 = 0.600 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

60.492 m3 = 0.600 * 0.710 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 21.868 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 142.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.260 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.680 + ((0.600 * 0.050) * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  4.260 m3 = 0.600 * 0.050 * (142.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 4.260 m3 = 4.260

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  60.492 m3 = 60.492  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 42.316 m3 = 42.316

13 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 15 工種名称 φ50①水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 排泥管布設(DP=1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.600 m = ((0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.480 m2 = 0.600 * (0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.340 m3 = 0.600 * 0.710 * (0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.240 m3 = 0.600 * 0.500 * (0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.024 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.480 m2 = 0.600 * (0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.480 m2 = 0.600 * (0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.480 m2 = 0.600 * (0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.340 m3 = 0.600 * 0.710 * (0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.123 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 0.800) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.024 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.024 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.024 m3 = 0.024

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.340 m3 = 0.340  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.240 m3 = 0.240

14 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 16 工種名称 φ50②水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設切替(DP=1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.496 m3 = ((1.500 * 0.500 - 0.002) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.500 * (0.000 + 0.000))

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.776 m3 = ((1.500 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (1.500 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 2.130 m3 = 2.130

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.496 m3 = 1.496  

15 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 16 工種名称 φ50②水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設布設(DP=1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

252.400 m = ((126.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 75.720 m2 = 0.600 * (126.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

53.761 m3 = 0.600 * 0.710 * (126.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 37.607 m3 = ((0.600 * 0.500 - 0.002) * (126.200 + 0.000)) + (0.600 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.786 m3 = 0.600 * 0.050 * (126.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 75.720 m2 = 0.600 * (126.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

75.720 m2 = 0.600 * (126.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 75.720 m2 = 0.600 * (126.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

53.761 m3 = 0.600 * 0.710 * (126.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 19.434 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 126.200) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.786 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (126.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  3.786 m3 = 0.600 * 0.050 * (126.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 3.786 m3 = 3.786

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  53.761 m3 = 53.761  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 37.607 m3 = 37.607

16 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 16 工種名称 φ50②水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 既設排泥管撤去(DP=1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.600 m = ((2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.297 m3 = 0.600 * 0.940 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.328 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * (2.300 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.297 m3 = 0.600 * 0.940 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.069 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.069 m3 = 0.069  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.297 m3 = 1.297

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.328 m3 = 0.328  

17 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 17 工種名称 給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 給水管布設(DP=1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

148.200 m = ((74.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.460 m2 = 0.600 * (74.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

31.566 m3 = 0.600 * 0.710 * (74.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 24.008 m3 = 0.600 * 0.540 * (74.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

44.460 m2 = 0.600 * (74.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 44.460 m2 = 0.600 * (74.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

44.460 m2 = 0.600 * (74.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 31.566 m3 = 0.600 * 0.710 * (74.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.338 m3 = 0.600 * 0.300 * (74.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  2.223 m3 = 0.600 * 0.050 * (74.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 2.223 m3 = 2.223

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  31.566 m3 = 31.566  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 24.008 m3 = 24.008

18 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地内接続（仮設あり）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

34.500 m3 = 1.000 * 1.000 * (34.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.450 m3 = 1.000 * 0.100 * (34.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

34.500 m2 = 1.000 * (34.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.875 m3 = 1.000 * 0.750 * (34.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 34.500 m3 = 34.500

19 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 09005400

工種番号 17 工種名称 給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地内接続（仮設なし）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

18.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 1.000 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.100 m3 = 1.000 * 0.900 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 1.000 * 0.100 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

9.000 m2 = 1.000 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m3 = 1.000 * 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.900 m3 = 0.900  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 8.100 m3 = 8.100

20 上越市ガス水道局


