




掘削復旧断面図　S=FREE
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21：〔本設〕水道φ150本管工事　02: 本設切替(砂利)　（掘削・埋戻し）
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31：本復旧工事　01: 市道本復旧　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40Ｇ.Ｌ

31：本復旧工事　11: 敷砂利工　（掘削・埋戻し）

粒調砕石 25mm
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26：〔本設〕消火栓工事　11: 消火栓接続　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
φ75

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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21：〔本設〕水道φ150本管工事　01: 本設切替(AS)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

φ150改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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21：〔本設〕水道φ150本管工事　11: 本設布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

φ150

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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11：〔仮設〕水道閉塞工事　01: 閉塞　（掘削・埋戻し）

φ150
砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

-



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 〔仮設〕水道閉塞工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 5.000 4.740 4.740

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.240 4.240

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 4.740 4.740

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 〔本設〕水道φ150本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 11

土工延長 ｍ 230.500  4.000 2.000 224.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 460.000 457.000 8.000 449.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 200.000 195.186 9.100 4.690 181.396

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 141.000 140.700 6.000 134.700

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 57.000 57.378 3.380 1.690 52.308

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 100.000 102.447 4.260 2.550 95.637

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 7.000 7.035 0.300 6.735

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 100.000 102.447 4.260 2.550 95.637

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 93.000 92.739 4.840 2.140 85.759

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 141.000 140.700 6.000 134.700

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 141.000 140.700 6.000 134.700

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 〔本設〕水道φ150本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 11

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 141.000 140.700 6.000 134.700

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 〔本設〕消火栓工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

11

土工延長 ｍ 3.500  3.500

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

11

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 7.000 7.000 7.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.688 2.688

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.100 2.100

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.693 0.693

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.491 1.491

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.100 0.105 0.105

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.491 1.491

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.197 1.197

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.100 2.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.100 2.100

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.100 2.100

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1,850.000 1,853. 1,853.

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携 800 800

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 93.000 92.690 92.690

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 1,850.000 1,853. 1,853.

9㎜以上13㎜未満 県積算基準 800 800

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 1,850.000 1,853. 1,853.

3.0m超 県積算基準 800 800

TSX1003 00 敷砂利工 粒調砕石 M-25 DID区域外 L=0.5km m2 5.000 4.500 4.500

仕上り厚4㎝(幅1.8m以上) 独自代価

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 〔仮設〕水道閉塞工事 ルート番号 01 ルート名称 閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.740 m3 = 1.500 * 1.580 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

4.240 m3 = ((1.500 * 1.430 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 1.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.740 m3 = 4.740  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000300

工種番号 21 工種名称 〔本設〕水道φ150本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設切替(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 4.840 m3 = ((1.500 * 0.820 - 0.020) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.820 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 〔本設〕水道φ150本管工事 ルート番号 01 ルート名称 本設切替(AS)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.380 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 4.000) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.300 m3 = 0.300

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.260 m3 = 4.260  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 4.840 m3 = 4.840

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 〔本設〕水道φ150本管工事 ルート番号 02 ルート名称 本設切替(砂利)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.550 m3 = 1.500 * 0.850 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.140 m3 = ((1.500 * 0.730 - 0.025) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.730 * (0.000 + 0.000))  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.550 m3 = 1.500 * 0.850 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.690 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.550 m3 = 2.550  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.140 m3 = 2.140

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000300

工種番号 21 工種名称 〔本設〕水道φ150本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

449.000 m = ((224.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 134.700 m2 = 0.600 * (224.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

95.637 m3 = 0.600 * 0.710 * (224.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 85.759 m3 = ((0.600 * 0.670 - 0.020) * (224.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.670 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

134.700 m2 = 0.600 * (224.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 134.700 m2 = 0.600 * (224.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

134.700 m2 = 0.600 * (224.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 95.637 m3 = 0.600 * 0.710 * (224.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 〔本設〕水道φ150本管工事 ルート番号 11 ルート名称 本設布設

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

52.308 m3 = ((0.600 * 0.430 - 0.025) * 224.500) + (0.600 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  6.735 m3 = 0.600 * 0.050 * (224.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 6.735 m3 = 6.735

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  95.637 m3 = 95.637  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 85.759 m3 = 85.759

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000300

工種番号 26 工種名称 〔本設〕消火栓工事 ルート番号 11 ルート名称 消火栓接続

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

7.000 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.491 m3 = 0.600 * 0.710 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.197 m3 = ((0.600 * 0.580 - 0.006) * (3.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.580 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.491 m3 = 0.600 * 0.710 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 〔本設〕消火栓工事 ルート番号 11 ルート名称 消火栓接続

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.693 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 3.500) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.105 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.105 m3 = 0.105

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.491 m3 = 1.491  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.197 m3 = 1.197

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000300[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 市道本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

1853.800 m2 = 1853.800 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 1853.800 m2 = 1853.800 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 92.690 m3 = (1853.800 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  92.690 m3 = 92.690  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 13000300

工種番号 31 工種名称 本復旧工事 ルート番号 11 ルート名称 敷砂利工

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

4.500 m2 = 4.500 - 0.000

- 10 - 上越市ガス水道局
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