

検査員

令和 7 年度				
ガス水道管入替（第 1 工区）工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 下3 - 下5 号		工事日数 300 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 鴨島3丁目 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	市道 鴨島団地2号線 他
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【仮設】SGP50A L=69. 8m 供給管 N=5件 【本設】PE φ 50 L=75. 4m 供給管 N=9件	(水道) 【仮設】TSVP φ 50 L=101. 1m 給水管 N=7件 【本設】HPPE φ 100 L=37. 3m HPPE φ 50 L=44. 7m 給水管 N=10件
	起工理由	稲田污水幹線1221-1他枝線工事（公汚第8-10-13号）に伴うガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局