
竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 7 年度

【本設】PEφ50        L=75.4m

市道 鴨島団地2号線　他

上越市 鴨島3丁目　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）

検査員

　　　　HPPEφ50        L=44.7m

【仮設】TSVPφ50        L=101.1m
        給水管          N=7件
【本設】HPPEφ100       L=37.3m

円 円

円 円

円

        供給管        N=9件

（ガス）

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

ガス水道管入替（第１工区）工事(実施)設計書

300 日間

令和    年    月    日

（ガス）

稲田汚水幹線1221-1他枝線工事（公汚第8-10-13号）に伴うガス水道管入替工事

        供給管        N=5件

        給水管          N=10件

施

計

設

設 計 概 要

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 下3 - 下5  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

【仮設】SGP50A        L=69.8m

円
(内消費税等相当額)

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


