

検査員

令和 7 年度				ガス水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 下5除 - 下7除 号		工事日数		300 日間	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日	
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日	
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 鴨島3丁目 地内	
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	市道 鴨島団地1号線他	
摘 要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【本設】 PE φ 100 L=6. 8m PE φ 50 L=20. 1m  【撤去】 GJSP150A L=30. 0m FCD φ 100 L=55. 0m GP50A L=45. 0m	(水道) 【本設】 HPPE φ 100 L=7. 1m HPPE φ 50 22. 0m  【撤去】 DC φ 100 L=90. 0m GP50A L=145. 0m
	起 工 理 由	下水道工事(公汚第8-10-14号)に伴うガス水道管入替工事。	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局