




掘削復旧断面図1　S=FREE

50
310

760

14：本設ガスPEφ100①本管工事　01: 切替(H=800)　（掘削・埋戻し）
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28：本設水道HPPEφ100①本管工事　01: 切替(H=800)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

HPPEφ100

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

PEφ100

15：本設ガスPEφ100②本管工事　01: 切替(H=800)　（掘削・埋戻し）
29：本設水道HPPEφ100②本管工事　01: 切替(H=800)　（掘削・埋戻し）
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17：本設ガスPEφ50①本管工事　01: 切替(H=1200)　（掘削・埋戻し）
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30：本設水道HPPEφ50①本管工事　01: 切替(H=1200)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

HPPEφ50

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

PEφ50

18：本設ガスPEφ50②本管工事　01: 切替(H=1200)　（掘削・埋戻し）

31：本設水道HPPEφ50②本管工事　01: 切替(H=1200)　（掘削・埋戻し）
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17：本設ガスPEφ50①本管工事　02: 布設(H=800)　（掘削・埋戻し）
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30：本設水道HPPEφ50①本管工事　02: 布設(H=800)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
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18：本設ガスPEφ50②本管工事　02: 布設(H=800)　（掘削・埋戻し）
31：本設水道HPPEφ50②本管工事　02: 布設(H=800)　（掘削・埋戻し）
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17：本設ガスPEφ50①本管工事　03: 別堀撤去 H=1200　（掘削・埋戻し）
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30：本設水道HPPEφ50①本管工事　03: 別堀撤去 H=1200　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

HPPEφ50PEφ50
HI(RR)φ50

18：本設ガスPEφ50②本管工事　03: 別堀撤去 H=1200　（掘削・埋戻し）

31：本設水道HPPEφ50②本管工事　03: 別堀撤去 H=1200　（掘削・埋戻し）



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 本設ガスPEφ100①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.500  4.500

管路延長 ｍ 4.320  4.320

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.611 3.611

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.375 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.705 1.705

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.046 1.046

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.168 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.046 1.046

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.565 2.565

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設ガスPEφ100②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.500  4.500

管路延長 ｍ 2.320  2.320

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.611 3.611

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.375 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.705 1.705

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.046 1.046

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.168 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.046 1.046

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.565 2.565

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設ガスPEφ50①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 13.100  4.500 5.600 3.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 13.000 13.100 4.500 5.600 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.473 4.758 1.565 1.150

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.170 3.375 1.820 0.975

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.096 1.543 0.553

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.873 2.396 0.564 0.913

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.307 0.168 0.091 0.048

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.876 2.396 0.564 0.916

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.597 2.362 1.001 0.234

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.170 3.375 1.820 0.975

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.170 3.375 1.820 0.975

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.170 3.375 1.820 0.975

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 本設ガスPEφ50②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 13.100  4.500 5.600 3.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 13.000 13.100 4.500 5.600 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.473 4.758 1.565 1.150

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.170 3.375 1.820 0.975

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.096 1.543 0.553

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.873 2.396 0.564 0.913

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.307 0.168 0.091 0.048

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.876 2.396 0.564 0.916

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.597 2.362 1.001 0.234

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.170 3.375 1.820 0.975

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.170 3.375 1.820 0.975

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.170 3.375 1.820 0.975

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

工種番号 28 工種名称 本設水道HPPEφ100①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.500  4.500

管路延長 ｍ 4.070  4.070

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.611 3.611

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.375 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.705 1.705

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.046 1.046

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.168 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.046 1.046

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.565 2.565

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

工種番号 29 工種名称 本設水道HPPEφ100②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 4.500  4.500

管路延長 ｍ 2.970  2.970

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.611 3.611

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.375 3.375

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.705 1.705

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.046 1.046

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.168 0.168

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.046 1.046

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.565 2.565

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.375 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.375 3.375

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

工種番号 30 工種名称 本設水道HPPEφ50①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 14.300  4.500 6.800 3.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 14.300 4.500 6.800 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 7.808 4.758 1.900 1.150

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.560 3.375 2.210 0.975

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.214 1.543 0.671

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.994 2.396 0.685 0.913

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.326 0.168 0.110 0.048

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.997 2.396 0.685 0.916

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.811 2.362 1.215 0.234

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 6.560 3.375 2.210 0.975

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.560 3.375 2.210 0.975

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.560 3.375 2.210 0.975

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

工種番号 31 工種名称 本設水道HPPEφ50②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 13.700  4.500 6.200 3.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 14.000 13.700 4.500 6.200 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 7.640 4.758 1.732 1.150

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.365 3.375 2.015 0.975

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.155 1.543 0.612

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.933 2.396 0.624 0.913

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.316 0.168 0.100 0.048

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.936 2.396 0.624 0.916

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 4.000 3.704 2.362 1.108 0.234

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.365 3.375 2.015 0.975

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.365 3.375 2.015 0.975

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.365 3.375 2.015 0.975

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) 瀝青材散布なし 小型 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=800)ルート名称01ルート番号本設ガスPEφ100①本管工事工種名称14工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.565 m3 = 0.750 * 0.760 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=800)ルート名称01ルート番号本設ガスPEφ100①本管工事工種名称14工種番号

1.705 m3 = ((0.750 * 0.520 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.046 m3 = 1.046

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.565 m3 = 2.565

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=800)ルート名称01ルート番号本設ガスPEφ100②本管工事工種名称15工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.565 m3 = 0.750 * 0.760 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300

- 3 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=800)ルート名称01ルート番号本設ガスPEφ100②本管工事工種名称15工種番号

1.705 m3 = ((0.750 * 0.520 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.046 m3 = 1.046

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.565 m3 = 2.565

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

- 4 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=1200)ルート名称01ルート番号本設ガスPEφ50①本管工事工種名称17工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300

- 5 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=1200)ルート名称01ルート番号本設ガスPEφ50①本管工事工種名称17工種番号

1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.396 m3 = 2.396

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.362 m3 = 2.362

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

- 6 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設(H=800)ルート名称02ルート番号本設ガスPEφ50①本管工事工種名称17工種番号

5.600 m = ((5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.820 m2 = 0.325 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.564 m3 = 0.325 * 0.310 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.001 m3 = 0.325 * 0.550 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.820 m2 = 0.325 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.820 m2 = 0.325 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.820 m2 = 0.325 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.564 m3 = 0.325 * 0.310 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設(H=800)ルート名称02ルート番号本設ガスPEφ50①本管工事工種名称17工種番号

0.553 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 5.600) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.091 m3 = 0.325 * 0.050 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.091 m3 = 0.091

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.564 m3 = 0.564

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.001 m3 = 1.001

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

- 8 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

別堀撤去 H=1200ルート名称03ルート番号本設ガスPEφ50①本管工事工種名称17工種番号

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.916 m3 = 0.325 * 0.940 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.234 m3 = 0.325 * 0.240 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.913 m3 = ((0.325 * 0.940 - 0.001) * 3.000) + (0.325 * 0.940 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

別堀撤去 H=1200ルート名称03ルート番号本設ガスPEφ50①本管工事工種名称17工種番号

0.048 m3 = 0.325 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.048 m3 = 0.048

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.916 m3 = 0.916

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.234 m3 = 0.234

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=1200)ルート名称01ルート番号本設ガスPEφ50②本管工事工種名称18工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=1200)ルート名称01ルート番号本設ガスPEφ50②本管工事工種名称18工種番号

1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.396 m3 = 2.396

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.362 m3 = 2.362

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設(H=800)ルート名称02ルート番号本設ガスPEφ50②本管工事工種名称18工種番号

5.600 m = ((5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.820 m2 = 0.325 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.564 m3 = 0.325 * 0.310 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.001 m3 = 0.325 * 0.550 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.820 m2 = 0.325 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.820 m2 = 0.325 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.820 m2 = 0.325 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.564 m3 = 0.325 * 0.310 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設(H=800)ルート名称02ルート番号本設ガスPEφ50②本管工事工種名称18工種番号

0.553 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 5.600) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.091 m3 = 0.325 * 0.050 * (5.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.091 m3 = 0.091

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.564 m3 = 0.564

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.001 m3 = 1.001

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

別堀撤去 H=1200ルート名称03ルート番号本設ガスPEφ50②本管工事工種名称18工種番号

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.916 m3 = 0.325 * 0.940 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.234 m3 = 0.325 * 0.240 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.913 m3 = ((0.325 * 0.940 - 0.001) * 3.000) + (0.325 * 0.940 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

別堀撤去 H=1200ルート名称03ルート番号本設ガスPEφ50②本管工事工種名称18工種番号

0.048 m3 = 0.325 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.048 m3 = 0.048

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.916 m3 = 0.916

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.234 m3 = 0.234

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=800)ルート名称01ルート番号本設水道HPPEφ100①本管工事工種名称28工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.565 m3 = 0.750 * 0.760 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=800)ルート名称01ルート番号本設水道HPPEφ100①本管工事工種名称28工種番号

1.705 m3 = ((0.750 * 0.520 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.046 m3 = 1.046

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.565 m3 = 2.565

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]

- 18 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=800)ルート名称01ルート番号本設水道HPPEφ100②本管工事工種名称29工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.565 m3 = 0.750 * 0.760 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.046 m3 = 0.750 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=800)ルート名称01ルート番号本設水道HPPEφ100②本管工事工種名称29工種番号

1.705 m3 = ((0.750 * 0.520 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.046 m3 = 1.046

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.565 m3 = 2.565

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=1200)ルート名称01ルート番号本設水道HPPEφ50①本管工事工種名称30工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=1200)ルート名称01ルート番号本設水道HPPEφ50①本管工事工種名称30工種番号

1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.396 m3 = 2.396

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.362 m3 = 2.362

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設(H=800)ルート名称02ルート番号本設水道HPPEφ50①本管工事工種名称30工種番号

6.800 m = ((6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.210 m2 = 0.325 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.685 m3 = 0.325 * 0.310 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.215 m3 = 0.325 * 0.550 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

2.210 m2 = 0.325 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.210 m2 = 0.325 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.210 m2 = 0.325 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.685 m3 = 0.325 * 0.310 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設(H=800)ルート名称02ルート番号本設水道HPPEφ50①本管工事工種名称30工種番号

0.671 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 6.800) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.110 m3 = 0.325 * 0.050 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.110 m3 = 0.110

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.685 m3 = 0.685

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.215 m3 = 1.215

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

別堀撤去 H=1200ルート名称03ルート番号本設水道HPPEφ50①本管工事工種名称30工種番号

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.916 m3 = 0.325 * 0.940 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.234 m3 = 0.325 * 0.240 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.913 m3 = ((0.325 * 0.940 - 0.001) * 3.000) + (0.325 * 0.940 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

別堀撤去 H=1200ルート名称03ルート番号本設水道HPPEφ50①本管工事工種名称30工種番号

0.048 m3 = 0.325 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.048 m3 = 0.048

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.916 m3 = 0.916

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.234 m3 = 0.234

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=1200)ルート名称01ルート番号本設水道HPPEφ50②本管工事工種名称31工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.362 m3 = 0.750 * 0.700 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(H=1200)ルート名称01ルート番号本設水道HPPEφ50②本管工事工種名称31工種番号

1.543 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 4.500) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.168 m3 = 0.168

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.396 m3 = 2.396

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.362 m3 = 2.362

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設(H=800)ルート名称02ルート番号本設水道HPPEφ50②本管工事工種名称31工種番号

6.200 m = ((6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.015 m2 = 0.325 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.624 m3 = 0.325 * 0.310 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.108 m3 = 0.325 * 0.550 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

2.015 m2 = 0.325 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.015 m2 = 0.325 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.015 m2 = 0.325 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.624 m3 = 0.325 * 0.310 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設(H=800)ルート名称02ルート番号本設水道HPPEφ50②本管工事工種名称31工種番号

0.612 m3 = ((0.325 * 0.310 - 0.002) * 6.200) + (0.325 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.100 m3 = 0.325 * 0.050 * (6.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.100 m3 = 0.100

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.624 m3 = 0.624

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.108 m3 = 1.108

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

別堀撤去 H=1200ルート名称03ルート番号本設水道HPPEφ50②本管工事工種名称31工種番号

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.325 - 0.325) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.916 m3 = 0.325 * 0.940 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.234 m3 = 0.325 * 0.240 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.975 m2 = 0.325 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.913 m3 = ((0.325 * 0.940 - 0.001) * 3.000) + (0.325 * 0.940 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 17006300
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

別堀撤去 H=1200ルート名称03ルート番号本設水道HPPEφ50②本管工事工種名称31工種番号

0.048 m3 = 0.325 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.048 m3 = 0.048

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.916 m3 = 0.916

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.234 m3 = 0.234

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 17006300
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