

検査員

令和 7 年度			
ガス水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 下4・除 - 下6・除 号	工事日数 300 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所 上越市 鴨島1丁目 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名 市道 鴨島1丁目13号線 他
摘 要			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 〔仮設〕 既設管閉塞 N=2箇所 供給管 N=2件 〔本設〕 PE φ 50 L=39.7m 供給管 N=3件 〔撤去〕 PLP50A L=54.0m	(水道) 〔仮設〕 既設管閉塞 N=2箇所 給水管 N=2件 〔本設〕 HPPE φ 50 L=39.9m 給水管 N=2件 〔撤去〕 HI φ 50 L=54.0m
	起 工 理 由	下水道工事支障移転に伴うガス水道入替（公汚第8-10-10号 稲田污水幹線1247他枝線工事）	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局