


補単		【開削】	
令和 7 年度		稲田污水幹線1115他枝線工事工事(実施)設計書	
		一 部 概 算 数 量 設 計 (特記仕様書に明記)	
公汚第8-10-16号		工事日数	260 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円
着 手 年 月 日	令和 年 月 日	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
工 事 場 所	上越市 とよば 地内		
路 線 名	今池樋場新町区画線		
摘 要	特記事項		

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 工事延長 L=449.3m 管路延長 L=449.3m 開削工 VU150 L=449.3m マンホ-#設置工 組立1号 N=7基 マンホ-#設置工 塩ビ N=3箇所 接続柵設置工 N=34箇所 付帯工 一式 仮設工 一式
	起 工 理 由	起工理由 生活環境の改善、公共用水域の水質安全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの
変 更 設 計	変 更 設 計 概 要	(下水道)
	変 更 理 由	変更理由

上 越 市 ガ ス 水 道 局

# 位置図



老人保健施設  
高田の郷

子安

とよば

神明神社

## 位置図

公汚第8-10-16号

実 施  
元  
設 計

工事延長 L=449.3m  
 管路延長 L=449.3m  
 開削工 VU150 L=449.3m  
 マンホール設置工 組立1号 N=7基  
 マンホール設置工 塩ビ N=3箇所  
 接続桎設置工 N=34箇所  
 付帯工 一式  
 仮設工 一式