

|             |      |                        |   |        |              |
|-------------|------|------------------------|---|--------|--------------|
| 市単          |      |                        |   | 【開削】   |              |
| 令和 7 年度     |      | 稲田污水幹線1254他枝線工事(実施)設計書 |   |        |              |
| 債務負担行為      |      | 一部概算数量設計(特記仕様書に明記)     |   |        |              |
| 公汚第8-10-14号 |      | 工事日数                   |   | 220 日間 |              |
| 実施設計額       | 円    | (内消費税等相当額)             | 円 | 着手年月日  | 令和 年 月 日     |
| 変更設計額       | 円    | (内消費税等相当額)             | 円 | 竣工年月日  | 令和 年 月 日     |
| 実施請負額       | 円    | (内消費税等相当額)             | 円 | 工事場所   | 上越市 鴨島3丁目 地内 |
| 変更請負額       | 円    | (内消費税等相当額)             | 円 | 路線名    | 市道鴨島団地1号線 他  |
| 摘要          | 特記事項 |                        |   |        |              |

上越市ガス水道局

|      |        |   |
|------|--------|---|
| 実施設計 | 設計概要   | (下水道)<br>工事延長 L=252.4m<br>管路延長 L=252.4m<br>開削工 VU150 L=252.4m<br>マンホール設置工 組立1号 N=5基<br>組立馬蹄 N=2基<br>塩ビ製 N=5基<br>接続樹設置工 N=25箇所<br>付帯工 一式<br>仮設工 一式 |
|      | 起工理由   | 生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの   |
| 変更設計 | 変更設計概要 | (下水道)   |
|      | 変更理由   | 変更理由  |

上越市ガス水道局

