

令和 8 年度

水道管入替工事(実施)設計書

拡張 改良	第 0 - 北構1機3経2 号	工事日数	210 日間		
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 柿崎区下中山 他 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	市道栃窪線 他
摘 要	交付金事業				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】DC (GX) φ 250 L=81. 0m HPPE φ 150 L=23. 3m HPPE φ 50 L=32. 0m 減圧弁 φ 250設置 N=1基 流量計 φ 200設置 N=1基 加圧ポンプ40A設置 N=1基 受水槽設置 N=1基
	起 工 理 由	管網整備による水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局