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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。
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仮設給水管標準配管立体図 S=Free

給水管：①

 

TSｴﾙﾎﾞ90°×5

メーター丙止水栓用

ナット・パッキン・シュモク
TSｿｹｯﾄ

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)

M



仮設給水管標準配管立体図 S=Free

 TSｴﾙﾎﾞ90°×6

給水管：②

ナット・パッキン・シュモク

メーター丙止水栓用

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)

M



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ25

給水管：①

φ25

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

HI違径ｿｹｯﾄ25*20

TSｷｬｯﾌﾟ

《既設管閉塞》

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

水道

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



本設給水管標準配管立体図 S=Free

給水管：②

φ20φ20

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

90°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

90°ｴﾙﾎﾞ金属継手ｺｱ一体型 

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用) 《既設管閉塞》

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

水道水道 TSｷｬｯﾌﾟ水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の ※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。





 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 【撤去】ガス管PLP50A本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 44.000  44.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 44.000 44.000 44.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.992 2.992

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.200 2.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.682 0.682

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.782 1.782

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.110 0.110

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.782 1.782

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.210 1.210

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 2.200 2.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 2.200 2.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.200 2.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【仮設】水道TSVPφ50本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 17.200  7.600 7.600 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 19.000 19.200 15.200 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 8.343 1.869 1.854 4.620

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 12.120 4.560 4.560 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.648 0.760 3.888

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.775 0.775

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.600 0.606 0.228 0.228 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.800 0.760 0.760

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 8.000 7.583 1.869 1.094 4.620

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.560 4.560

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.560 4.560

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 7.560 4.560 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【仮設】水道TSVPφ50本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.000 12.120 4.560 4.560 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【本設】水道HPPEφ50本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 54.800  44.000 6.800 2.000 2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 66.000 65.600 44.000 13.600 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 47.000 47.449 35.684 5.513 4.620 1.632

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 35.000 34.680 26.400 4.080 3.000 1.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 11.173 8.096 1.251 1.458 0.368

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 28.000 28.090 21.384 3.304 2.430 0.972

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 2.000 1.734 1.320 0.204 0.150 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 28.000 28.090 21.384 3.304 2.430 0.972

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 19.000 19.359 14.300 2.209 2.190 0.660

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 35.000 34.680 26.400 4.080 3.000 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 35.000 34.680 26.400 4.080 3.000 1.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 35.000 34.680 26.400 4.080 3.000 1.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【本設】給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 7.100  2.300 2.300 1.500 1.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.200 1.350 0.850

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 2.350 1.350 1.000

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.200 4.600 4.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.200 0.150 0.150

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.654 1.834 1.820

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 2.760 1.380 1.380

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.975 1.125 0.850

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.150 0.150

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.800 0.758 0.386 0.372

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.234 1.117 1.117

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【本設】給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.138 0.069 0.069

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=8km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（P） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.234 1.117 1.117

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.200 1.350 0.850

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.420 0.717 0.703

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 2.760 1.380 1.380

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 2.760 1.380 1.380

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.760 1.380 1.380

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 0.200 0.150 0.150

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

 

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 286.000 286.000 286.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 286.000 286.000 286.000

3.0m超 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 286.000 286.000 286.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 14.000 14.300 14.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 【撤去】ガス管PLP50A本管工事 ルート番号 01 ルート名称 （撤去）廃止ガス管PLP50A

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

44.000 m = ((44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.050 - 0.050) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.200 m2 = 0.050 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.782 m3 = 0.050 * 0.810 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.100 m3 = 0.050 * 0.500 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.110 m3 = 0.050 * 0.050 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.200 m2 = 0.050 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.200 m2 = 0.050 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.200 m2 = 0.050 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 【撤去】ガス管PLP50A本管工事 ルート番号 01 ルート名称 （撤去）廃止ガス管PLP50A

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.782 m3 = 0.050 * 0.810 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.572 m3 = 0.050 * 0.260 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.110 m3 = ((0.050 * 0.000) - (0.050 * 0.000)) * 0.000 + ((0.050 * 0.050) * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.110 m3 = 0.050 * 0.050 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.110 m3 = 0.110

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.782 m3 = 1.782  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.100 m3 = 1.100

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.110 m3 = 0.110  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000

工種番号 02 工種名称 【仮設】水道TSVPφ50本管工事 ルート番号 01 ルート名称 埋設H=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

15.200 m = ((7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.869 m3 = 0.600 * 0.410 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.760 m3 = ((0.600 * 0.170 - 0.002) * 7.600) + (0.600 * 0.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.228 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.228 m3 = 0.228  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【仮設】水道TSVPφ50本管工事 ルート番号 01 ルート名称 埋設H=400

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.869 m3 = 1.869

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000

工種番号 02 工種名称 【仮設】水道TSVPφ50本管工事 ルート番号 02 ルート名称 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.094 m3 = 0.600 * 0.240 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.760 m3 = ((0.600 * 0.170 - 0.002) * (7.600 + 0.000)) + (0.600 * 0.170 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.560 m2 = 0.600 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.775 m3 = 0.600 * 0.170 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.228 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.600 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【仮設】水道TSVPφ50本管工事 ルート番号 02 ルート名称 撤去

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.228 m3 = 0.228

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.094 m3 = 1.094  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.760 m3 = 0.760

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000

工種番号 02 工種名称 【仮設】水道TSVPφ50本管工事 ルート番号 03 ルート名称 切替部H=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.020 m3 = 1.500 * 1.340 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.288 m3 = ((1.500 * 1.100 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 1.100 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【仮設】水道TSVPφ50本管工事 ルート番号 03 ルート名称 切替部H=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.020 m3 = 4.020

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.600 m3 = 0.600  

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000

工種番号 04 工種名称 【本設】水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設H=1300　ガス土工有り

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

44.000 m = ((44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 26.400 m2 = 0.600 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.384 m3 = 0.600 * 0.810 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 13.024 m3 = ((0.600 * 0.500 - 0.004) * (44.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.276 m3 = ((0.600 * 0.050 - 0.001) * (44.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 26.400 m2 = 0.600 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

26.400 m2 = 0.600 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 26.400 m2 = 0.600 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【本設】水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設H=1300　ガス土工有り

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.384 m3 = 0.600 * 0.810 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 6.776 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 44.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.320 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.320 m3 = 0.600 * 0.050 * (44.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.320 m3 = 1.320

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  21.384 m3 = 21.384  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 13.024 m3 = 13.024

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  1.276 m3 = 1.276  

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000

工種番号 04 工種名称 【本設】水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 02 ルート名称 布設H=1300　ガス土工無し

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

13.600 m = ((6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.080 m2 = 0.600 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.304 m3 = 0.600 * 0.810 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.012 m3 = ((0.600 * 0.500 - 0.004) * (6.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.500 * (0.000 + 0.000))  

縦余掘り 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.197 m3 = ((0.600 * 0.050 - 0.001) * (6.800 + 0.000)) + (0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.080 m2 = 0.600 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.080 m2 = 0.600 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.080 m2 = 0.600 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【本設】水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 02 ルート名称 布設H=1300　ガス土工無し

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.304 m3 = 0.600 * 0.810 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.047 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 6.800) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.204 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.204 m3 = 0.600 * 0.050 * (6.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.204 m3 = 0.204

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.304 m3 = 3.304  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.012 m3 = 2.012

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.197 m3 = 0.197  

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000

工種番号 04 工種名称 【本設】水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 03 ルート名称 切替部H=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.590 m3 = 1.500 * 0.530 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【本設】水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 03 ルート名称 切替部H=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.430 m3 = 1.500 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.858 m3 = ((1.500 * 0.290 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.430 m3 = 2.430  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.590 m3 = 1.590

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.600 m3 = 0.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000

工種番号 04 工種名称 【本設】水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 04 ルート名称 排泥管H=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.972 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = 0.600 * 0.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.200 m2 = 0.600 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 【本設】水道HPPEφ50本管工事 ルート番号 04 ルート名称 排泥管H=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.972 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.308 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 2.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.060 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.060 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.060 m3 = 0.060

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.972 m3 = 0.972  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.600 m3 = 0.600

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.060 m3 = 0.060  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000

工種番号 05 工種名称 【本設】給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設φ25　H=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.600 m = ((2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.117 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.648 m3 = 0.600 * 0.470 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.069 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【本設】給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 布設φ25　H=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.117 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.317 m3 = 0.600 * 0.230 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.069 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.069 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.069 m3 = 0.069

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.117 m3 = 1.117  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.648 m3 = 0.648

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.069 m3 = 0.069  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000

工種番号 05 工種名称 【本設】給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 布設φ20　H=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.600 m = ((2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.117 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.634 m3 = 0.600 * 0.460 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.069 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.380 m2 = 0.600 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【本設】給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 布設φ20　H=1300

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.117 m3 = 0.600 * 0.810 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.303 m3 = 0.600 * 0.220 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.069 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.069 m3 = 0.600 * 0.050 * (2.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.069 m3 = 0.069

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.117 m3 = 1.117  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.634 m3 = 0.634

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.069 m3 = 0.069  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【本設】給水管工事 ルート番号 03 ルート名称 民地内（Co）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.350 m3 = 1.000 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.150 m3 = 1.000 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.125 m3 = 1.000 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.350 m3 = 1.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 【本設】給水管工事 ルート番号 04 ルート名称 民地内（流用土）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.150 m3 = 1.000 * 0.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.850 m3 = 1.000 * 0.850 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.150 m3 = 1.000 * 0.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.850 m3 = 1.000 * 0.850 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.850 m3 = 0.850
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 03000000

工種番号 06 工種名称 舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

286.000 m2 = 286.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 286.000 m2 = 286.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 14.300 m3 = (286.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  14.300 m3 = 14.300  
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④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

仮設02：03 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替部

本設04：03 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替部

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 4.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕
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1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 1.6t0.8t
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