

検査員

令和 8 年度			
水道管入替（第2工区）工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 南経2 号	工事日数 210 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所 上越市 中郷区岡沢 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名 市道岡沢中央線
摘要			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(水道) 【本設】 HPPE φ 100 L= 330. 2m HPPE φ 75 L= 3. 3m PE (A) φ 30 L= 4. 0m PE (A) φ 25 L= 6. 5m 消火栓接続 N=1箇所 給水管 N=9件	
	起工理由	防衛施設周辺民生安定施設整備助成事業による水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局