

検査員

令和 8 年度				
水道管入替工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 東経3 号		工事日数 150 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日 令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日 令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所 上越市 浦川原区谷 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名 市道大久保大嶺線
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L= 43.2m 【本設】 HPPE φ 100 L= 36.3m
	起工理由	経年管解消のための水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局