

検査員

令和 8 年度				
水道管布設工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 他1 号		工事日数 120 日間
実施設計額	円	(内消費税等相当額) 円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額) 円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額) 円	工事場所	上越市 三ツ橋新田 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額) 円	路線名	法定外道路
摘要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】 PE (A) φ 30 L=47. 2m 給水管 N=1件
	起工理由	申込による水道管布設工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局