

| |
|-----|
| 検査員 |
| |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|------------|------------|-------------------|
| 令和 8 年度 | | | | | |
| ガス管入替工事(実施)設計書 | | | | | |
| 拡張 改良 | | 第 北経2 - 0 号 | | 工事日数 90 日間 | |
| 実施設計額 | | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 着手年月日 令和 年 月 日 |
| 変更設計額 | | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 竣工年月日 令和 年 月 日 |
| 実施請負額 | | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 工事場所 上越市柿崎区直海浜 地内 |
| 変更請負額 | | 円 | (内消費税等相当額) | 円 | 路線名 法定外道路 |
| 摘要 | | | | | |

上 越 市 ガ ス 水 道 局

| | | | |
|------|------|---|------|
| 実施設計 | 設計概要 | (ガス) 【本設】 PE φ50 L=35.6m 供給管 N=3件 | (水道) |
| | 起工理由 | 白ガス管解消に伴うガス管入替工事 | |
| 変更設計 | 設計概要 | (ガス) | (水道) |
| | 変更理由 | | |

上 越 市 ガ ス 水 道 局