
ガス配管図



水道配管図



充填工標準配管立体図 S=Free

吐出し口：φ50スリースバルブ

注入口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

吐出し口：φ50スリースバルブ

 TSバルブソケットφ50

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50

 TSバルブソケットφ50

　ﾒｶ鋳鉄用帽(内面粉体):
　B.N.P.特押輪付

 TSバルブソケットφ50

　ﾒｶ鋳鉄用帽(内面粉体):
　B.N.P.特押輪付

ＴＳｴﾙﾎﾞφ50



掘削・復旧断面図①　S=FREE
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φ250水道本管工事　 市道車道部(DP1200)

【本設】水道DC(GX)φ250

改良土20

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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φ250水道本管工事　 市道車道部切替

改良土20

改良土20

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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φ250水道本管工事　 国道歩道部(単独)

改良土20

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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排泥管工事　 市道歩道部

改良土20

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-
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φ250水道本管工事　 国道歩道部(共同)

改良土20

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

※掘削は国交省で実施

【本設】水道DC(GX)φ250

【本設】水道DC(GX)φ250

【本設】水道DC(GX)φ250
【本設】水道DC(GX)φ150
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掘削・復旧断面図②　S=FREE

40

150

2130

200

40

150

2130

200

2000

2320

1500

Ｇ.Ｌ

φ300水道本管撤去工事　 市道歩道部(閉塞)

改良土20

改良土20

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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舗装本復旧工事　 市道車道部

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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舗装本復旧工事　 市道歩道部

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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φ300水道本管撤去工事　 国道歩道部(閉塞)

改良土20

改良土20

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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φ300水道本管撤去工事　 国道歩道部(拡幅部)

改良土20

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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【既設】水道DCφ300(撤去)

【既設】水道DCφ300(撤去・充填) 【既設】水道DCφ300(撤去・充填)

02-01
02-02 02-03

04-01 04-02



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ250水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 36.800  11.000 2.000 15.000 8.800

管路延長 ｍ 34.879  11.029 15.000 8.850

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 44.000 43.600 22.000 4.000 17.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZB03000 下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2 37.000 37.220 31.500 5.720

200mm 1層施工 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 21.000 20.847 10.153 4.860 5.834

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 16.000 15.870 7.150 3.000 5.720

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土20(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 45.000 44.958 8.437 4.140 27.405 4.976

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.800 0.793 0.357 0.150 0.286

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 18.000 17.553 8.437 4.140 4.976

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.294 1.716 0.720 0.858

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 10.000 10.150 7.150 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 10.000 10.150 7.150 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 10.000 10.150 7.150 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ300水道本管撤去工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 30.000  26.000 2.000 2.000

管路延長 ｍ 1.095  1.095

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 60.000 60.000 52.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZB03000 下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2 26.000 26.400 23.400 3.000

200mm 1層施工 県積算基準

TSPZB03000 下層路盤(歩道部) AS再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40(RC混合) m2 3.000 3.000 3.000

150mm 1層施工 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 64.000 64.488 49.608 7.440 7.440

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 29.000 29.400 23.400 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土20(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 60.000 59.814 45.864 6.960 6.990

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 1.000 1.176 0.936 0.120 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 60.000 59.814 45.864 6.960 6.990

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 4.674 3.744 0.480 0.450

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 排泥管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 4.800  4.800

管路延長 ｍ 4.848  4.848

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 9.600 9.600

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZB03000 下層路盤(歩道部) AS再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40(RC混合) m2 3.000 2.880 2.880

150mm 1層施工 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.649 2.649

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 2.880 2.880

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(改良土20(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.217 2.217

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 0.100 0.115 0.115

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.217 2.217

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.432 0.432

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000 2.880 2.880

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSPZB01000 不陸整正 m2 47.000 47.000 47.000

県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 47.000 47.000 47.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2 3.000 3.000 3.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 50.000 50.000 47.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=3km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（K） m3 2.000 2.470 2.350 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 補足材なし m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚0㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ250水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道部(DP1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

22.000 m = ((11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 2.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.150 m2 = 0.650 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.716 m3 = 0.650 * 0.240 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.437 m3 = 0.650 * 1.180 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.150 m2 = 0.650 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.150 m2 = 0.650 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.150 m2 = 0.650 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 8.437 m3 = 0.650 * 1.180 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ250水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道部(DP1200)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.357 m3 = 0.650 * 0.050 * (11.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.357 m3 = 0.357  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.716 m3 = 1.716

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  8.437 m3 = 8.437  

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200

工種番号 01 工種名称 φ250水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道部切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.540 m3 = 1.500 * 1.180 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ250水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 市道部切替

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.540 m3 = 1.500 * 1.180 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  3.540 m3 = 3.540  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.600 m3 = 0.600
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ250水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 歩道部(共同)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

31.500 m2 = 2.100 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 27.405 m3 = 2.100 * 0.870 * (15.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200

工種番号 01 工種名称 φ250水道本管工事 ルート番号 04 ルート名称 歩道部(単独)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

17.600 m = ((8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.650 - 0.650) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 5.720 m2 = 0.650 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.858 m3 = 0.650 * 0.150 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.976 m3 = 0.650 * 0.870 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.720 m2 = 0.650 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.976 m3 = 0.650 * 0.870 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.286 m3 = 0.650 * 0.050 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.286 m3 = 0.286  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 φ250水道本管工事 ルート番号 04 ルート名称 歩道部(単独)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.858 m3 = 0.858

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.976 m3 = 4.976  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200

工種番号 02 工種名称 φ300水道本管撤去工事 ルート番号 01 ルート名称 歩道部(拡幅部)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

52.000 m = ((26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 23.400 m2 = 0.900 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.744 m3 = 0.900 * 0.160 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 45.864 m3 = 0.900 * 1.960 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

23.400 m2 = 0.900 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 45.864 m3 = 0.900 * 1.960 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.936 m3 = 0.900 * 0.040 * (26.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.936 m3 = 0.936  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ300水道本管撤去工事 ルート番号 01 ルート名称 歩道部(拡幅部)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 3.744 m3 = 3.744

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  45.864 m3 = 45.864  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200

工種番号 02 工種名称 φ300水道本管撤去工事 ルート番号 02 ルート名称 歩道部(閉塞)R8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.480 m3 = 1.500 * 0.160 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.360 m3 = 1.500 * 2.120 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.360 m3 = 1.500 * 2.120 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ300水道本管撤去工事 ルート番号 02 ルート名称 歩道部(閉塞)R8

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.480 m3 = 0.480

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  6.360 m3 = 6.360  

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量

(縦余掘り) 0.600 m3 = 0.600

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200

工種番号 02 工種名称 φ300水道本管撤去工事 ルート番号 03 ルート名称 歩道部(閉塞)市道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.450 m3 = 1.500 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.390 m3 = 1.500 * 2.130 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

縦余掘り 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.390 m3 = 1.500 * 2.130 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 φ300水道本管撤去工事 ルート番号 03 ルート名称 歩道部(閉塞)市道

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.600 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 1.500 * 0.040 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.120 m3 = 0.120

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.450 m3 = 0.450  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 6.390 m3 = 6.390

残土処分層 1 数量 = 縦余掘り第1層土量  

(縦余掘り)  0.600 m3 = 0.600  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200

工種番号 03 工種名称 排泥管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.600 m = ((4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 12.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.432 m3 = 0.600 * 0.150 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.217 m3 = 0.600 * 0.770 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.880 m2 = 0.600 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.217 m3 = 0.600 * 0.770 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.115 m3 = 0.600 * 0.040 * (4.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 排泥管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道歩道部

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.115 m3 = 0.115

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.432 m3 = 0.432  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.217 m3 = 2.217
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200[当初設計書]

工種番号 04 工種名称 舗装本復旧工事 ルート番号 01 ルート名称 市道本復旧

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

47.000 m2 = 47.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 47.000 m2 = 47.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 2.350 m3 = (47.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.350 m3 = 2.350  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 07000200

工種番号 04 工種名称 舗装本復旧工事 ルート番号 02 ルート名称 市道本復旧(歩道)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

3.000 m2 = 3.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 3.000 m2 = 3.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 0.120 m3 = (3.000 - 0.000) * 0.040

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.120 m3 = 0.120  
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1
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枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

φ250切替 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 0.9以下

既設管撤去 0.25 2.5 0.0118 26.0 208 6.1360 2 3.0680 7 2.5m以下 0.9以下

既設管閉塞 0.25 3.0 0.0118 4.0 32 1.1328 1 1.1328 7 3.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 2.0 26.0 4.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0 2回 7日

0.9以下 2.0 26.0

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 4.0

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 9.2t4.6t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）

ガス分

水道分

ガス

掘削深

1.5t

3.0680 3.1t

掘削深

 
ル

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

1.5104


