

検査員

令和 8 年度				ガス水道管布設工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 他 1 - 他 6 号		工事日数		90 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日		
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日		
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 木田2丁目 地内		
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	木田二丁目10号線		
摘 要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【本設】 PE φ 50 L=33. 0m	(水道) 【本設】 HPPE φ 50 L=33. 0m
	起 工 理 由	申込によるガス水道管布設工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局