




市単		【開削】	
令和 8 年度		遊光寺污水幹線 1 5 0 他枝線工事(実施)設計書	
		一 部 概 算 数 量 設 計 (特記仕様書に明記)	
公汚第8-6-3号		工事日数	210 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所 上越市 大字下荒浜 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名 南荒浜 1 号線
摘 要	表紙		

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 工事延長 L=231.50m 管路延長 L=231.50m 開削工 VU150 L=231.5m マンホール設置工 組立 1 号 N=3基 小型塩ビ N=2基 接続桝設置工 N=9箇所 付帯工 一式 仮設工 一式	
	起 工 理 由	生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの	
変 更 設 計	変 更 設 計 概 要	(下水道)	
	変 更 理 由	変更理由	

上 越 市 ガ ス 水 道 局

位置図



位置図

公汚第8-6-3号

実施元

工事延長 L=231.50m
 管路延長 L=231.50m
 開削工 VU150 L=231.5m
 マンホール設置工 組立1号 N=3基
 小型塩ビ N=2基
 接続桎設置工 N=9箇所
 付帯工 一式
 仮設工 一式

設計