

					検査員	
令和 8 年度						
ガス水道管入替工事(実施)設計書						
拡張 改良		第 北般2 - 北般2 号		工事日数		210 日間
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 柿崎区柿崎6区 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	国道8号他
摘 要						

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】 SGP100A L=14. 0m 【本設】 PE φ 150 L=115. 0m PE φ 100 L=70. 7m 供給管 N=1件	(水道) 【仮設】 TSVP φ 100 L=9. 6m 【本設】 HPPE φ 150 L=6. 3m HPPE φ 100 L=173. 0m 給水管 N=1件
	起 工 理 由	電線共同溝工事に伴うガス水道管入替工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局