




本設供給管配管立体図 S=Free

φ50

PE-EFキャップ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾞｯｸｽ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

PE-EFｿｹｯﾄ
PE-EFｿｹｯﾄ

ｹｰｽ管HIVP(φ75・100)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ
PE-EFサービスチーズ



本設給水管標準配管立体図 S=Free

φ50 HPPEφ50 HPPE

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

EF ｿｹｯﾄ

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

ﾒｶﾆｶﾙｼﾞｮｲﾝﾄ(HPPE×VP)

　PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁，民地用ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(口径φ75)

EF 90°ｴﾙﾎﾞ

平行ﾒﾈｼﾞ付融着継手(金属継手回転分止水栓用EF受口付、又は

平行ﾒﾈｼﾞ金属継手ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ）※

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

※ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



［仮設］掘削復旧断面図
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01：仮設ガス本管工事SGP100A　01: 市道　切替（1200）W　（掘削・埋戻し）

切替（仮設SGP100A×既設PEφ75）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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240
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800
1120

01：仮設ガス本管工事SGP100A　02: 市道　切替（800）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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G:300
W：300

01：仮設ガス本管工事SGP100A　06: 市道布設（400）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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01：仮設ガス本管工事SGP100A　07: 市道撤去（400）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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G:750
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Ｇ.Ｌ

09：仮設水道本管工事TSVPφ100　01: 市道　切替（1200）W　（掘削・埋戻し）

切替（仮設TSVPφ100×既設HIφ75）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50
240

830

800 920

Ｇ.Ｌ

09：仮設水道本管工事TSVPφ100　02: 市道　切替（800）W　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50
240

220

400 510

600

Ｇ.Ｌ

09：仮設水道本管工事TSVPφ100　06: 市道布設（400）W　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50
120
120

220

Ｇ.Ｌ

09：仮設水道本管工事TSVPφ100　07: 市道撤去（400）W　（掘削・埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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Ｇ.Ｌ

01：仮設ガス本管工事SGP100A　03: 市道　切替（1200）S　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

09：仮設水道本管工事TSVPφ100　03: 市道　切替（1200）S　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

G:750
W:750

1500

切替（仮設TSVPφ100×本設HPPEφ100②）切替（仮設SGP100A×本設PEφ100）

切替（仮設SGP100A×既設PLP150A）

切替（仮設TSVPφ100×既設DCφ150）

布設（仮設TSVPφ100）布設（仮設SGP100A）

撤去（仮設TSVPφ100）撤去（仮設SGP100A）

600

G:300
W：300

　（矢板長：2.0ｍ・掘削幅：1.5ｍ・延長：G4.5ｍ、W4.5ｍ） 　（矢板長：2.0ｍ・掘削幅：1.5ｍ・延長：G3.0ｍ）

　（矢板長：2.0ｍ・掘削幅：1.5ｍ・延長：W2.0ｍ）



[本設]掘削復旧断面図
1/2
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03：本設ガス本管工事PEφ150　01: R8車道切替PEφ150（1200）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

03：本設ガス本管工事PEφ150　02: R8車道切替PEφ150（1200）S　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 25mm
瀝青安定処理(25)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

ｱｽﾌｧﾙﾄ 230

250

520

410

800

1410

03：本設ガス本管工事PEφ150　03: R8車道布設PEφ150（1200）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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03：本設ガス本管工事PEφ150　04: R8車道布設PEφ150（1600）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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03：本設ガス本管工事PEφ150　05: R8歩道撤去PLP150A（1200）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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05：本設ガス本管工事PEφ100　01: 市道　PEφ100切替（1200）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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05：本設ガス本管工事PEφ100　03: 市道　PEφ100布設（1200）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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05：本設ガス本管工事PEφ100　04: 市道　PEφ100布設（800）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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710

430

1200
1380

G:380
W:420

Ｇ.Ｌ

11：本設水道本管工事HPPEφ150　02: 市道　HPPEφ150布設（1200）W　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

505050
80
100
150

520

560

12001320

Ｇ.Ｌ

13：本設水道本管工事HPPEφ100①　01: R8車道切替HPPEφ100（1200）W　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粒調砕石 25mm

瀝青安定処理(25)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

505050
80
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920

410

16001720

G:460
W:440

Ｇ.Ｌ

13：本設水道本管工事HPPEφ100①　02: R8車道布設PEφ100（1600）W　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 25mm
瀝青安定処理(25)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

505050
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12001320

Ｇ.Ｌ

13：本設水道本管工事HPPEφ100①　03: R8車道布設HPPEφ100（1200）W①　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 25mm
瀝青安定処理(25)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

40
150

1090

Ｇ.Ｌ

13：本設水道本管工事HPPEφ100①　04: R8歩道撤去DCφ100（1200）W　（掘削・埋戻し）

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50
120
120

710

520

12001320

Ｇ.Ｌ

15：本設水道本管工事HPPEφ100②　01: 市道　PEφ100切替（1200）W　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

15：本設水道本管工事HPPEφ100②　02: 市道　PEφ100布設（800）W　（掘削・埋戻し）
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05：本設ガス本管工事PEφ100　02: R8車道布設PEφ100（1200）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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05：本設ガス本管工事PEφ100　05: 市道　PEφ75切替（1200）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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Ｇ.Ｌ

11：本設水道本管工事HPPEφ150　03: 市道　HPPEφ75切替（1200）W　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50
120
120

710

490

12001290

Ｇ.Ｌ

15：本設水道本管工事HPPEφ100②　03: 市道　HPPEφ75切替（1200）W　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

05：本設ガス本管工事PEφ100　05: 市道　PEφ75切替（1200）W　（掘削・埋戻し）
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G:375
W:375

Ｇ.Ｌ

13：本設水道本管工事HPPEφ100①　05: R8車道布設HPPEφ100（1200）W②　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粒調砕石 25mm
瀝青安定処理(25)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

40
150

1090

40

1280

05：本設ガス本管工事PEφ100　06: R8歩道撤去PLP100A（1200）W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40
150

1090

Ｇ.Ｌ

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

15：本設水道本管工事HPPEφ100②　04: R8歩道撤去DCφ100（1200）W　（掘削・埋戻し）

G:750
W:750

1500

切替（本設HPPEφ100×既設HPPEφ100）切替（本設PEφ150×既設PEφ150）
切替（本設PEφ150×既設PLP150A）

G:410
W:390

600

G:300
W：300

G:750
W:750

1500

G:750
W:750

1500

G:750
W:750

1500 600

G:300
W：300

布設（本設HPPEφ100）布設（本設PEφ150）

布設（本設HPPEφ100）布設（本設PEφ150）

撤去（既設DCφ100）撤去（既設PLP150A）
切替（本設HPPEφ100×既設DCφ100）切替（本設PEφ100×既設PLP100A）

布設（本設HPPEφ100）布設（本設PEφ100） 布設（本設HPPEφ150）布設（本設PEφ100）

切替（本設HPPEφ75×既設HIφ75）切替（本設PEφ75×既設PEφ75） 切替（本設HPPEφ50×既設HIφ50）切替（本設PEφ75×既設PEφ75） 撤去（既設DCφ100）撤去（既設PLP100A）

　（矢板長：2.5ｍ・掘削幅：0.9ｍ・延長：G15.0ｍ、W15.0ｍ）

　（矢板長：2.0ｍ・掘削幅：1.5ｍ・延長：G2.3ｍ、W2.2ｍ） 　（矢板長：2.0ｍ・掘削幅：1.5ｍ・延長：G3.0ｍ）

50
120
120

310

370

800 920

Ｇ.Ｌ

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

G:375
W:375

750

布設（本設HPPEφ100）布設（本設PEφ100）

　（矢板長：2.0ｍ・掘削幅：1.5ｍ・延長：G2.3ｍ、W2.2ｍ）
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Ｇ.Ｌ

11：本設水道本管工事HPPEφ150　01: 市道　HPPEφ150切替（1200）S　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
240

710
1000

1000

1000

07：本設供給管工事　02: 民地切替W　（掘削・埋戻し）

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50
120
120

710
1000

G:500
W:500

Ｇ.Ｌ

17：本設給水管工事　02: 民地切替W　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

改良土40

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

瀝青安定処理(25)

50

粒調砕石 25mm

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

砂(洗い)

17：本設給水管工事　01: R8車道布設HPPEφ50（1600）W　（掘削・埋戻し）

Ｇ.Ｌ
100

16601600

310

920

150

80
5050

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

07：本設供給管工事　01: R8車道布設PEφ50（1600）W　（掘削・埋戻し）

1710

310

920

250

230

900

G:450
W:450

切替（本設HPPEφ150×既設DCφ150）

[本設]掘削復旧断面図
2/2
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Ｇ.Ｌ

11：本設水道本管工事HPPEφ150　04: 市道試掘工（1500）　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50
Ｇ.Ｌ

舗装舗装復旧　: 切削オーバーレイ　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　改質Ⅱ型　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50
Ｇ.Ｌ

舗装舗装復旧　: 市道打換え　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　（矢板長：2.0ｍ・掘削幅：1.5ｍ・延長：W2.0ｍ）

　（矢板長：2.0ｍ・掘削幅：0.9ｍ・延長：G4.0ｍ、W4.0ｍ）



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ  9.000 4.500 3.000 5.000 5.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 40.000 39.500 9.000 4.500 6.000 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 24.000 24.169 9.823 3.561 6.735 1.380 1.335

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 24.000 23.625 6.750 3.375 4.500 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 18.000 17.509 8.203 2.751 5.655 0.615

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 0.990 0.660

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 1.000 1.180 0.337 0.168 0.225 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 0.990 0.660

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 23.000 23.179 9.823 3.561 6.735 1.380 0.675

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 5.000 4.500 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 5.000 4.500 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 19.000 19.125 6.750 3.375 4.500 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 23.625 6.750 3.375 4.500 3.000 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 99

土工延長 ｍ  5.000 5.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.690 0.645

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.500 1.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.285

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.330

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.330

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 0.690 0.315

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.500

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 99

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.500 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ  4.500 3.000 80.000 30.000 110.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 110.000 110.000 110.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 120.000 117.500 4.500 3.000 80.000 30.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSPZB04000 上層路盤(車道･路肩部) 瀝青安定処理材(25) 80mm m2 54.000 54.475 3.375 4.500 32.800 13.800

1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 110.000 111.531 4.398 5.925 38.704 21.804 40.700

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 33.000 33.000 33.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 54.000 54.475 3.375 4.500 32.800 13.800

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 21.000 21.166 1.800 2.460 11.848 5.058

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 70.000 69.817 1.755 2.340 17.056 12.696 35.970

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 14.000 13.849 0.776 1.035 7.544 3.174 1.320

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 70.000 69.707 1.755 2.340 17.056 12.696 35.860

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 42.000 41.824 2.643 3.585 21.648 9.108 4.840

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 54.000 54.475 3.375 4.500 32.800 13.800

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 33.000 33.000 33.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 54.000 54.475 3.375 4.500 32.800 13.800

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 109.000 108.950 6.750 9.000 65.600 27.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 54.000 54.475 3.375 4.500 32.800 13.800

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 33.000 33.000 33.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 PEφ150舗装舗装復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 200.000 200.000 200.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補 m2 200.000 200.000 200.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 10.000 10.000 10.000

運搬距離3.5㎞ 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ  4.500 6.000 5.000 55.000 9.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 140.000 138.500 4.500 5.000 55.000 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 6.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSPZB04000 上層路盤(車道･路肩部) 瀝青安定処理材(25) 80mm m2 2.000 2.250 2.250

1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 63.000 62.721 4.911 2.564 2.622 18.974 9.665

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 52.000 52.150 3.375 1.900 20.625 6.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 2.250 2.250

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 14.000 13.512 1.705 0.766 0.762 7.026 3.253

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 37.000 37.355 2.396 1.170 1.349 6.393 4.792

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 3.000 2.928 0.168 0.517 0.095 1.031 0.337

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 37.000 37.355 2.396 1.170 1.349 6.393 4.792

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 25.000 25.366 2.515 1.394 1.273 12.581 4.873

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 2.000 2.250 2.250

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 33.000 32.650 3.375 1.900 20.625 6.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 33.000 32.650 3.375 1.900 20.625 6.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 20.000 19.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.250 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 5.000 4.500 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 33.000 32.650 3.375 1.900 20.625 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 2.250 2.250

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 20.000 19.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 98 99

土工延長 ｍ  65.000

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 98 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 65.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSPZB04000 上層路盤(車道･路肩部) 瀝青安定処理材(25) 80mm m2

1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 23.985

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 19.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 21.255

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.780

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 21.255

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.730

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 98 99

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 19.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 19.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 PEφ100舗装舗装復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 120.000 120.000 120.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 120.000 120.000 120.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 120.000 120.000 120.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 6.000 6.000 6.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 9.500  8.000 1.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 1.500 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 8.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSPZB04000 上層路盤(車道･路肩部) 瀝青安定処理材(25) 80mm m2 4.000 3.600 3.600

1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.040 5.328 0.712

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.800 0.750 0.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.600 3.600

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.632 1.100 0.532

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.312 3.312

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.900 0.865 0.828 0.037

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.312 3.312

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.728 2.016 0.712

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.800 0.750 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.800 0.750 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.200 7.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.800 0.750 0.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 06 07

土工延長 ｍ  9.000 4.500 2.000 5.000 5.000

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 06 07

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 28.000 27.500 9.000 4.500 4.000 10.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 19.000 19.209 9.823 3.561 4.490 0.690 0.645

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 16.000 16.125 6.750 3.375 3.000 1.500 1.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 15.009 8.203 2.751 3.770 0.285

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.330 0.330

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.800 0.805 0.337 0.168 0.150 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.330 0.330

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 19.000 18.879 9.823 3.561 4.490 0.690 0.315

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 15.000 14.625 6.750 3.375 3.000 1.500

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 06 07

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 16.000 16.125 6.750 3.375 3.000 1.500 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ150 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 09

土工延長 ｍ  2.000 5.000 4.500 3.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 09

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.400 2.400

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 2.400 2.400

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 20.000 19.500 4.000 5.000 4.500 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 14.000 14.120 4.540 2.798 4.832 1.950

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 11.000 11.475 3.000 2.100 3.375 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.900 0.900

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.094 1.690 0.778 1.626

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 2.730 2.730

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 6.017 2.130 1.491 2.396

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.600 0.573 0.150 0.105 0.168 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 6.000 6.017 2.130 1.491 2.396

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ150 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 09

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.103 2.410 1.307 2.436 1.950

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=27.5km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 2.000 2.400 2.400

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 8.475 3.000 2.100 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.475 3.000 2.100 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 11.000 11.475 3.000 2.100 3.375 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 22 工種名称 HPPEφ150舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 40.000 40.000 40.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) 瀝青材無し 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 40.000 40.000 40.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 40.000 40.000 40.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 2.000 2.000 2.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ  4.500 30.000 80.000 110.000 6.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 110.000 110.000 110.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 120.000 120.500 4.500 30.000 80.000 6.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSPZB04000 上層路盤(車道･路肩部) 瀝青安定処理材(25) 80mm m2 50.000 50.025 3.375 13.200 31.200 2.250

1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 110.000 105.264 4.438 20.856 36.816 40.590 2.564

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 33.000 33.000 33.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 50.000 50.025 3.375 13.200 31.200 2.250

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 20.000 19.600 1.840 5.082 11.912 0.766

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 67.000 67.263 1.755 12.144 16.224 35.970 1.170

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 13.000 12.825 0.776 3.036 7.176 1.320 0.517

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 67.000 67.263 1.755 12.144 16.224 35.970 1.170

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 38.000 38.001 2.683 8.712 20.592 4.620 1.394

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 50.000 50.025 3.375 13.200 31.200 2.250

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 33.000 33.000 33.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 50.000 50.025 3.375 13.200 31.200 2.250

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 100.000 100.050 6.750 26.400 62.400 4.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 50.000 50.025 3.375 13.200 31.200 2.250

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 33.000 33.000 33.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 HPPEφ100①舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D01000 路面切削 段差すりつけ撤去:無し m2 200.000 200.000 200.000

全面切削6cm以下(4000m2以下) 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 小型車補 m2 200.000 200.000 200.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSX1765 00 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材運搬処理 DID区間無し 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 10.000 10.000 10.000

運搬距離3.5㎞ 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 97

土工延長 ｍ  4.500 55.000 4.500 65.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 97

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 130.000 129.000 4.500 55.000 4.500 65.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 53.000 52.702 4.911 18.974 4.832 23.985

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 47.000 46.875 3.375 20.625 3.375 19.500

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.357 1.705 7.026 1.626

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 32.000 32.440 2.396 6.393 2.396 21.255

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 2.000 2.147 0.168 1.031 0.168 0.780

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 32.000 32.440 2.396 6.393 2.396 21.255

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 20.000 20.262 2.515 12.581 2.436 2.730

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 27.000 27.375 3.375 20.625 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 27.000 27.375 3.375 20.625 3.375

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 20.000 19.500 19.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 97

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 27.000 27.375 3.375 20.625 3.375

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 20.000 19.500 19.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 HPPEφ100②舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 80.000 80.000 80.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 80.000 80.000 80.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 80.000 80.000 80.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 4.000 4.000 4.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ  8.000 1.500

 

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 1.500 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 8.000

舗装厚:15cmを超え30cm以下 県積算基準

TSPZB04000 上層路盤(車道･路肩部) 瀝青安定処理材(25) 80mm m2 4.000 3.600 3.600

1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.040 5.328 0.712

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.800 0.750 0.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.600 3.600

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.632 1.100 0.532

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.312 3.312

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=4.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（O） m3 0.900 0.865 0.828 0.037

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.312 3.312

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.728 2.016 0.712

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-25 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 10cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.800 0.750 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.800 0.750 0.750

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.600 3.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.200 7.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 0.800 0.750 0.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 3.600 3.600

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾀｯｸｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 01 ルート名称 市道　切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m3 = 0.750 * 0.240 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.203 m3 = ((0.750 * 1.230 - 0.011) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 1.230 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.203 m3 = ((0.750 * 1.230 - 0.011) * 9.000) + (0.750 * 1.230 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 01 ルート名称 市道　切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.620 m3 = 1.620  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.203 m3 = 8.203

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 02 ルート名称 市道　切替（800）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.810 m3 = 0.750 * 0.240 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.751 m3 = ((0.750 * 0.830 - 0.011) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.830 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.751 m3 = ((0.750 * 0.830 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.830 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 02 ルート名称 市道　切替（800）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.810 m3 = 0.810  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.751 m3 = 2.751

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 03 ルート名称 市道　切替（1200）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.080 m3 = 1.500 * 0.240 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 5.655 m3 = ((1.500 * 1.270 - 0.020) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.270 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.655 m3 = ((1.500 * 1.270 - 0.020) * 3.000) + (1.500 * 1.270 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 1.500 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 5 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 03 ルート名称 市道　切替（1200）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.225

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.080 m3 = 1.080  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 5.655 m3 = 5.655

- 6 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 04 ルート名称 市道布設（400）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 0.600 * 0.240 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.660 m3 = 0.600 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.615 m3 = ((0.600 * 0.220 - 0.009) * 5.000) + (0.600 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 7 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 04 ルート名称 市道布設（400）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.720 m3 = 0.720  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.660 m3 = 0.660

- 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 05 ルート名称 市道撤去（400）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.675 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.009) * (5.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.660 m3 = 0.600 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 0.600 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.660 m3 = 0.600 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.600 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 9 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 05 ルート名称 市道撤去（400）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.675 m3 = 0.675  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.660 m3 = 0.660

- 10 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 06 ルート名称 市道布設（400）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.360 m3 = 0.300 * 0.240 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.330 m3 = 0.300 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.285 m3 = ((0.300 * 0.220 - 0.009) * 5.000) + (0.300 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.300 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 11 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 06 ルート名称 市道布設（400）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.075

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.360 m3 = 0.360  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.330 m3 = 0.330

- 12 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 07 ルート名称 市道撤去（400）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.315 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.009) * (5.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.330 m3 = 0.300 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.330 m3 = 0.300 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.300 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 13 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 仮設ガス本管工事SGP100A ルート番号 07 ルート名称 市道撤去（400）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.075

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.315 m3 = 0.315  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.330 m3 = 0.330

- 14 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 01 ルート名称 R8車道切替PEφ150（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.843 m3 = 0.750 * 0.250 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.755 m3 = 0.750 * 0.520 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.800 m3 = ((0.750 * 0.560 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 15 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 01 ルート名称 R8車道切替PEφ150（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.755 m3 = 0.750 * 0.520 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.800 m3 = ((0.750 * 0.560 - 0.020) * 4.500) + (0.750 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.776 m3 = 0.750 * 0.230 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.776 m3 = 0.776

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.843 m3 = 0.843  

- 16 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 01 ルート名称 R8車道切替PEφ150（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.755 m3 = 1.755

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  1.800 m3 = 1.800  

- 17 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 02 ルート名称 R8車道切替PEφ150（1200）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

3.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.125 m3 = 1.500 * 0.250 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.340 m3 = 1.500 * 0.520 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.460 m3 = ((1.500 * 0.560 - 0.020) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 18 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 02 ルート名称 R8車道切替PEφ150（1200）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.340 m3 = 1.500 * 0.520 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.460 m3 = ((1.500 * 0.560 - 0.020) * 3.000) + (1.500 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.035 m3 = 1.500 * 0.230 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.035 m3 = 1.035

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.125 m3 = 1.125  

- 19 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 02 ルート名称 R8車道切替PEφ150（1200）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.340 m3 = 2.340

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  2.460 m3 = 2.460  

- 20 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 03 ルート名称 R8車道布設PEφ150（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

80.000 m = ((80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.410 - 0.410) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 32.800 m2 = 0.410 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.200 m3 = 0.410 * 0.250 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.056 m3 = 0.410 * 0.520 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.448 m3 = 0.410 * 0.410 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 32.800 m2 = 0.410 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

32.800 m2 = 0.410 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 32.800 m2 = 0.410 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 21 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 03 ルート名称 R8車道布設PEφ150（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

32.800 m2 = 0.410 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 32.800 m2 = 0.410 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

32.800 m2 = 0.410 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 17.056 m3 = 0.410 * 0.520 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

11.848 m3 = ((0.410 * 0.410 - 0.020) * 80.000) + (0.410 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  7.544 m3 = 0.410 * 0.230 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 7.544 m3 = 7.544

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  8.200 m3 = 8.200  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 03 ルート名称 R8車道布設PEφ150（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 17.056 m3 = 17.056

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  13.448 m3 = 13.448  

- 23 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 04 ルート名称 R8車道布設PEφ150（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

30.000 m = ((30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.460 - 0.460) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.800 m2 = 0.460 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.450 m3 = 0.460 * 0.250 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.696 m3 = 0.460 * 0.920 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.658 m3 = 0.460 * 0.410 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.800 m2 = 0.460 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.800 m2 = 0.460 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.800 m2 = 0.460 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 04 ルート名称 R8車道布設PEφ150（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.800 m2 = 0.460 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.800 m2 = 0.460 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.800 m2 = 0.460 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.696 m3 = 0.460 * 0.920 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.058 m3 = ((0.460 * 0.410 - 0.020) * 30.000) + (0.460 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  3.174 m3 = 0.460 * 0.230 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 3.174 m3 = 3.174

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.450 m3 = 3.450  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 04 ルート名称 R8車道布設PEφ150（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 12.696 m3 = 12.696

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  5.658 m3 = 5.658  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 05 ルート名称 R8歩道撤去PLP150A（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

110.000 m = ((110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 33.000 m2 = 0.300 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.840 m3 = ((0.300 * 0.150 - 0.001) * (110.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.150 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 35.860 m3 = ((0.300 * 1.090 - 0.001) * (110.000 + 0.000)) + (0.300 * 1.090 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

33.000 m2 = 0.300 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 33.000 m2 = 0.300 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

35.970 m3 = 0.300 * 1.090 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.320 m3 = 0.300 * 0.040 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 本設ガス本管工事PEφ150 ルート番号 05 ルート名称 R8歩道撤去PLP150A（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.320 m3 = 1.320

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.840 m3 = 4.840  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 35.860 m3 = 35.860
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 01 ルート名称 市道　PEφ100切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.810 m3 = 0.750 * 0.240 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.705 m3 = ((0.750 * 0.520 - 0.011) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.520 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 01 ルート名称 市道　PEφ100切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.705 m3 = ((0.750 * 0.520 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.810 m3 = 0.810

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.396 m3 = 2.396  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.705 m3 = 1.705
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 02 ルート名称 R8車道布設PEφ100（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.562 m3 = 0.375 * 0.250 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.170 m3 = 0.375 * 0.520 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.832 m3 = 0.375 * 0.370 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 02 ルート名称 R8車道布設PEφ100（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.170 m3 = 0.375 * 0.520 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.766 m3 = ((0.375 * 0.370 - 0.011) * 6.000) + (0.375 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.517 m3 = 0.375 * 0.230 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.517 m3 = 0.517

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.562 m3 = 0.562  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 02 ルート名称 R8車道布設PEφ100（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.170 m3 = 1.170

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  0.832 m3 = 0.832  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 03 ルート名称 市道　PEφ100布設（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.380 - 0.380) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.900 m2 = 0.380 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.456 m3 = 0.380 * 0.240 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.349 m3 = 0.380 * 0.710 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.817 m3 = 0.380 * 0.430 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.900 m2 = 0.380 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.900 m2 = 0.380 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.900 m2 = 0.380 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 03 ルート名称 市道　PEφ100布設（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.349 m3 = 0.380 * 0.710 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.762 m3 = ((0.380 * 0.430 - 0.011) * 5.000) + (0.380 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.095 m3 = 0.380 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.095 m3 = 0.095  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.456 m3 = 0.456

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.349 m3 = 1.349  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.817 m3 = 0.817
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 04 ルート名称 市道　PEφ100布設（800）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

55.000 m = ((55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.625 m2 = 0.375 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.950 m3 = 0.375 * 0.240 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.393 m3 = 0.375 * 0.310 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.631 m3 = 0.375 * 0.370 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.625 m2 = 0.375 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

20.625 m2 = 0.375 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.625 m2 = 0.375 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 04 ルート名称 市道　PEφ100布設（800）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.393 m3 = 0.375 * 0.310 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.026 m3 = ((0.375 * 0.370 - 0.011) * 55.000) + (0.375 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.031 m3 = 0.375 * 0.050 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.031 m3 = 1.031  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.950 m3 = 4.950

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  6.393 m3 = 6.393  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 7.631 m3 = 7.631

- 37 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 05 ルート名称 市道　PEφ75切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m3 = 0.750 * 0.240 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 4.792 m3 = 0.750 * 0.710 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

3.253 m3 = ((0.750 * 0.490 - 0.006) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 05 ルート名称 市道　PEφ75切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.792 m3 = 0.750 * 0.710 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.253 m3 = ((0.750 * 0.490 - 0.006) * 9.000) + (0.750 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.337  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.620 m3 = 1.620

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  4.792 m3 = 4.792  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 3.253 m3 = 3.253
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 06 ルート名称 R8歩道撤去PLP100A（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

65.000 m = ((65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.500 m2 = 0.300 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.730 m3 = ((0.300 * 0.150 - 0.003) * (65.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.150 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 21.255 m3 = 0.300 * 1.090 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.500 m2 = 0.300 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.500 m2 = 0.300 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.255 m3 = 0.300 * 1.090 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.780 m3 = 0.300 * 0.040 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 本設ガス本管工事PEφ100 ルート番号 06 ルート名称 R8歩道撤去PLP100A（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.780 m3 = 0.780

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.730 m3 = 2.730  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 21.255 m3 = 21.255
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 07 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 R8車道布設PEφ50（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.450 - 0.450) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 0.450 * 0.250 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.312 m3 = 0.450 * 0.920 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.116 m3 = 0.450 * 0.310 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 07 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 R8車道布設PEφ50（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.312 m3 = 0.450 * 0.920 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.100 m3 = ((0.450 * 0.310 - 0.002) * 8.000) + (0.450 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.828 m3 = 0.450 * 0.230 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.828 m3 = 0.828

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.900 m3 = 0.900  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 01 ルート名称 R8車道布設PEφ50（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.312 m3 = 3.312

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  1.116 m3 = 1.116  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 07 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地切替W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.180 m3 = 0.500 * 0.240 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.532 m3 = 0.500 * 0.710 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.532 m3 = 0.500 * 0.710 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 45 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 07 工種名称 本設供給管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地切替W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.037 m3 = 0.500 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.037 m3 = 0.037  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.532 m3 = 0.532  

- 46 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 ルート番号 01 ルート名称 市道　切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

9.000 m = ((9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.620 m3 = 0.750 * 0.240 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 8.203 m3 = ((0.750 * 1.230 - 0.011) * (9.000 + 0.000)) + (0.750 * 1.230 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

8.203 m3 = ((0.750 * 1.230 - 0.011) * 9.000) + (0.750 * 1.230 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 47 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 ルート番号 01 ルート名称 市道　切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.337 m3 = 0.337

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.620 m3 = 1.620  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 8.203 m3 = 8.203

- 48 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 ルート番号 02 ルート名称 市道　切替（800）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.810 m3 = 0.750 * 0.240 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.751 m3 = ((0.750 * 0.830 - 0.011) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.830 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

2.751 m3 = ((0.750 * 0.830 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.830 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 49 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 ルート番号 02 ルート名称 市道　切替（800）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.168

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.810 m3 = 0.810  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.751 m3 = 2.751

- 50 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 ルート番号 03 ルート名称 市道　切替（1200）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.770 m3 = ((1.500 * 1.270 - 0.020) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.270 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

3.770 m3 = ((1.500 * 1.270 - 0.020) * 2.000) + (1.500 * 1.270 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 51 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 ルート番号 03 ルート名称 市道　切替（1200）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.150 m3 = 0.150

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.720 m3 = 0.720  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.770 m3 = 3.770

- 52 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 ルート番号 06 ルート名称 市道布設（400）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

10.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.360 m3 = 0.300 * 0.240 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.330 m3 = 0.300 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.285 m3 = ((0.300 * 0.220 - 0.009) * 5.000) + (0.300 * 0.220 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.300 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 53 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 ルート番号 06 ルート名称 市道布設（400）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.075

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.360 m3 = 0.360  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.330 m3 = 0.330

- 54 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 ルート番号 07 ルート名称 市道撤去（400）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 0.315 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.009) * (5.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))  

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.330 m3 = 0.300 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.300 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.330 m3 = 0.300 * 0.220 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.075 m3 = 0.300 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 55 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 仮設水道本管工事TSVPφ100 ルート番号 07 ルート名称 市道撤去（400）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.075 m3 = 0.075

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.315 m3 = 0.315  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.330 m3 = 0.330

- 56 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 11 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ150 ルート番号 01 ルート名称 市道　HPPEφ150切替（1200）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.720 m3 = 1.500 * 0.240 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.690 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ150 ルート番号 01 ルート名称 市道　HPPEφ150切替（1200）S

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.690 m3 = ((1.500 * 0.580 - 0.025) * 2.000) + (1.500 * 0.580 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.720 m3 = 0.720

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.130 m3 = 2.130  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.690 m3 = 1.690
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 11 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ150 ルート番号 02 ルート名称 市道　HPPEφ150布設（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

5.000 m = ((5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.420 - 0.420) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.420 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.504 m3 = 0.420 * 0.240 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.491 m3 = 0.420 * 0.710 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

0.803 m3 = ((0.420 * 0.430 - 0.020) * (5.000 + 0.000)) + (0.420 * 0.430 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.420 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.100 m2 = 0.420 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.100 m2 = 0.420 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ150 ルート番号 02 ルート名称 市道　HPPEφ150布設（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.491 m3 = 0.420 * 0.710 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.778 m3 = ((0.420 * 0.430 - 0.025) * 5.000) + (0.420 * 0.430 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.105 m3 = 0.420 * 0.050 * (5.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.105 m3 = 0.105  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.504 m3 = 0.504

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  1.491 m3 = 1.491  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 0.803 m3 = 0.803
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 11 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ150 ルート番号 03 ルート名称 市道　HPPEφ75切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.810 m3 = 0.750 * 0.240 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.626 m3 = ((0.750 * 0.490 - 0.006) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ150 ルート番号 03 ルート名称 市道　HPPEφ75切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.626 m3 = ((0.750 * 0.490 - 0.006) * 4.500) + (0.750 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.810 m3 = 0.810

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.396 m3 = 2.396  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.626 m3 = 1.626
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 11 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ150 ルート番号 04 ルート名称 市道試掘工（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.950 m3 = 1.000 * 0.650 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.400 m3 = 1.000 * 0.800 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.000 m2 = 1.000 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.730 m3 = 1.000 * 0.910 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m3 = 1.000 * 0.300 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ150 ルート番号 04 ルート名称 市道試掘工（1500）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.000 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 1.950 m3 = 1.950

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.400 m3 = 2.400  

- 64 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 R8車道切替HPPEφ100（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.843 m3 = 0.750 * 0.250 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.755 m3 = 0.750 * 0.520 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.840 m3 = ((0.750 * 0.560 - 0.011) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 R8車道切替HPPEφ100（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.755 m3 = 0.750 * 0.520 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.840 m3 = ((0.750 * 0.560 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.776 m3 = 0.750 * 0.230 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.776 m3 = 0.776

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.843 m3 = 0.843  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 01 ルート名称 R8車道切替HPPEφ100（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.755 m3 = 1.755

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  1.840 m3 = 1.840  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 02 ルート名称 R8車道布設PEφ100（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

30.000 m = ((30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.440 - 0.440) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.200 m2 = 0.440 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.300 m3 = 0.440 * 0.250 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.144 m3 = 0.440 * 0.920 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

5.412 m3 = 0.440 * 0.410 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.200 m2 = 0.440 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.200 m2 = 0.440 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.200 m2 = 0.440 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 02 ルート名称 R8車道布設PEφ100（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.200 m2 = 0.440 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 13.200 m2 = 0.440 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

13.200 m2 = 0.440 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 12.144 m3 = 0.440 * 0.920 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.082 m3 = ((0.440 * 0.410 - 0.011) * 30.000) + (0.440 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  3.036 m3 = 0.440 * 0.230 * (30.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 3.036 m3 = 3.036

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  3.300 m3 = 3.300  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 02 ルート名称 R8車道布設PEφ100（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 12.144 m3 = 12.144

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  5.412 m3 = 5.412  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 03 ルート名称 R8車道布設HPPEφ100（1200）W①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

80.000 m = ((80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.390 - 0.390) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 31.200 m2 = 0.390 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.800 m3 = 0.390 * 0.250 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.224 m3 = 0.390 * 0.520 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.792 m3 = 0.390 * 0.410 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 31.200 m2 = 0.390 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

31.200 m2 = 0.390 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 31.200 m2 = 0.390 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 03 ルート名称 R8車道布設HPPEφ100（1200）W①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

31.200 m2 = 0.390 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 31.200 m2 = 0.390 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

31.200 m2 = 0.390 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 16.224 m3 = 0.390 * 0.520 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

11.912 m3 = ((0.390 * 0.410 - 0.011) * 80.000) + (0.390 * 0.410 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  7.176 m3 = 0.390 * 0.230 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 7.176 m3 = 7.176

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  7.800 m3 = 7.800  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 03 ルート名称 R8車道布設HPPEφ100（1200）W①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 16.224 m3 = 16.224

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  12.792 m3 = 12.792  

- 73 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 04 ルート名称 R8歩道撤去DCφ100（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

110.000 m = ((110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 33.000 m2 = 0.300 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

4.620 m3 = ((0.300 * 0.150 - 0.003) * (110.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.150 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 35.970 m3 = 0.300 * 1.090 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

33.000 m2 = 0.300 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 33.000 m2 = 0.300 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

35.970 m3 = 0.300 * 1.090 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  1.320 m3 = 0.300 * 0.040 * (110.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 04 ルート名称 R8歩道撤去DCφ100（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 1.320 m3 = 1.320

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  4.620 m3 = 4.620  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 35.970 m3 = 35.970
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 05 ルート名称 R8車道布設HPPEφ100（1200）W②

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

6.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.562 m3 = 0.375 * 0.250 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.170 m3 = 0.375 * 0.520 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.832 m3 = 0.375 * 0.370 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

- 76 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 05 ルート名称 R8車道布設HPPEφ100（1200）W②

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.250 m2 = 0.375 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.170 m3 = 0.375 * 0.520 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

0.766 m3 = ((0.375 * 0.370 - 0.011) * 6.000) + (0.375 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.517 m3 = 0.375 * 0.230 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.517 m3 = 0.517

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.562 m3 = 0.562  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100① ルート番号 05 ルート名称 R8車道布設HPPEφ100（1200）W②

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.170 m3 = 1.170

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  0.832 m3 = 0.832  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 01 ルート名称 市道　PEφ100切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.810 m3 = 0.750 * 0.240 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.705 m3 = ((0.750 * 0.520 - 0.011) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.520 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 01 ルート名称 市道　PEφ100切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.705 m3 = ((0.750 * 0.520 - 0.011) * 4.500) + (0.750 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.810 m3 = 0.810

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.396 m3 = 2.396  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.705 m3 = 1.705
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 市道　PEφ100布設（800）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

55.000 m = ((55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.375 - 0.375) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.625 m2 = 0.375 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

4.950 m3 = 0.375 * 0.240 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.393 m3 = 0.375 * 0.310 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.631 m3 = 0.375 * 0.370 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.625 m2 = 0.375 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

20.625 m2 = 0.375 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.625 m2 = 0.375 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 02 ルート名称 市道　PEφ100布設（800）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.393 m3 = 0.375 * 0.310 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 7.026 m3 = ((0.375 * 0.370 - 0.011) * 55.000) + (0.375 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.031 m3 = 0.375 * 0.050 * (55.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.031 m3 = 1.031  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 4.950 m3 = 4.950

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  6.393 m3 = 6.393  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 7.631 m3 = 7.631

- 82 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 03 ルート名称 市道　HPPEφ75切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.810 m3 = 0.750 * 0.240 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

1.626 m3 = ((0.750 * 0.490 - 0.006) * (4.500 + 0.000)) + (0.750 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.375 m2 = 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 03 ルート名称 市道　HPPEφ75切替（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.396 m3 = 0.750 * 0.710 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.626 m3 = ((0.750 * 0.490 - 0.006) * 4.500) + (0.750 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.168 m3 = 0.750 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.168 m3 = 0.168  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.810 m3 = 0.810

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  2.396 m3 = 2.396  

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量

(掘削) 1.626 m3 = 1.626
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 04 ルート名称 R8歩道撤去DCφ100（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

65.000 m = ((65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.500 m2 = 0.300 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))

2.730 m3 = ((0.300 * 0.150 - 0.003) * (65.000 + 0.000)) + (0.300 * 0.150 * (0.000 + 0.000))

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 21.255 m3 = 0.300 * 1.090 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

19.500 m2 = 0.300 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 19.500 m2 = 0.300 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

21.255 m3 = 0.300 * 1.090 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.780 m3 = 0.300 * 0.040 * (65.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 15 工種名称 本設水道本管工事HPPEφ100② ルート番号 04 ルート名称 R8歩道撤去DCφ100（1200）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.780 m3 = 0.780

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  2.730 m3 = 2.730  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 21.255 m3 = 21.255
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 17 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 R8車道布設HPPEφ50（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

8.000 m = ((8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.450 - 0.450) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m3 = 0.450 * 0.250 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.312 m3 = 0.450 * 0.920 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 3 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.116 m3 = 0.450 * 0.310 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 3 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 17 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 R8車道布設HPPEφ50（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装復旧 4 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.600 m2 = 0.450 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 3.312 m3 = 0.450 * 0.920 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

1.100 m3 = ((0.450 * 0.310 - 0.002) * 8.000) + (0.450 * 0.310 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.828 m3 = 0.450 * 0.230 * (8.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.828 m3 = 0.828

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.900 m3 = 0.900  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 01 ルート名称 R8車道布設HPPEφ50（1600）W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.312 m3 = 3.312

残土処分層 3 数量 = 掘削第3層土量  

(掘削)  1.116 m3 = 1.116  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 17 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地切替W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.180 m3 = 0.500 * 0.240 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.532 m3 = 0.500 * 0.710 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.532 m3 = 0.500 * 0.710 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 本設給水管工事 ルート番号 02 ルート名称 民地切替W

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.037 m3 = 0.500 * 0.050 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.037 m3 = 0.037  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.180 m3 = 0.180

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  0.532 m3 = 0.532  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 PEφ150舗装舗装復旧 ルート番号 01 ルート名称 切削オーバーレイ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

200.000 m2 = 200.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 200.000 m2 = 200.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 10.000 m3 = (200.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  10.000 m3 = 10.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 PEφ100舗装舗装復旧 ルート番号 01 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

120.000 m2 = 120.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 120.000 m2 = 120.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 6.000 m3 = (120.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  6.000 m3 = 6.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 HPPEφ100①舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 切削オーバーレイ

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

200.000 m2 = 200.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 200.000 m2 = 200.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 10.000 m3 = (200.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  10.000 m3 = 10.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 HPPEφ100②舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

80.000 m2 = 80.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 80.000 m2 = 80.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 4.000 m3 = (80.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  4.000 m3 = 4.000  
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土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 20000100

工種番号 22 工種名称 HPPEφ150舗装本復旧 ルート番号 01 ルート名称 市道打換え

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装掘削 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積

40.000 m2 = 40.000 - 0.000

舗装本復旧 1 数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積  

 40.000 m2 = 40.000 - 0.000  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み

(舗装掘削) 2.000 m3 = (40.000 - 0.000) * 0.050

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  2.000 m3 = 2.000  
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枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

01-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

01-03 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5

03-01 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5

03-02 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5

03-04 0.25 2.5 0.0118 15.0 120 3.5400 1 3.5400 7 2.0m以下 0.9以下

05-01 0.25 2.0 0.0118 2.3 18 0.4248 1 0.4248 7 2.0m以下 1.1～1.5

07-01 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 0.9以下

09-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5

09-03 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

13-01 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 1 0.4012 7 2.0m以下 1.1～1.5

13-02 0.25 2.5 0.0118 15.0 120 3.5400 1 3.5400 7 2.0m以下 0.9以下

15-01 0.25 2.0 0.0118 2.2 17 0.4012 1 0.4012 7 2.0m以下 1.1～1.5

11-01 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

17-01 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 0.9以下

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 34.1

水道 31.9

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下 19.0

0.9～1.1

1.1～1.5 15.1 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下 19.0

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 12.9

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 13.4t6.7t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

7.1t

運搬費重量（丸め）

14.2t

ガス分

水道分

ガス

掘削深

6.7t

掘削深

 
ル

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

7.1272 7.1t

水道

6.7024


