

検査員

令和 8 年度					
ガス水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 下11 - 下14 号		工事日数 120 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 寺町3丁目 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	その他市道 寺町三丁目3号線他
摘要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス) 【仮設】SGP80A 供給管 L=52. 6m N=1件 【本設】PE φ 100 供給管 L=59. 0m N=1件	(水道) 【仮設】TSVP φ 50 給水管 L= 52. 5m N=1件 【本設】HPPE φ 50 給水管 L=64. 7m N=1件
	起工理由	雨水工事(公雨第8-5号)によるガス水道管入替工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局