




仮設供給管･給水管標準配管立体図 S=Free

TSｿｹｯﾄ

 TSｴﾙﾎﾞ90°×4

HI-LA-S

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管用)または,ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用)

白異径ﾁｰｽﾞ+白ｻｰﾋﾞｽﾁｰ+白ﾌﾟﾗｸﾞ

白ｴﾙﾎﾞ90°×5



本設供給管・給水管標準配管立体図 S=Free

G:φ30　W:φ20

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

既設丙型止水栓，ﾒｰﾀｰ

G:φ30　W:φ20

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

HIｿｹｯﾄ

甲型ボール止水栓・ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ・HIｼｭﾓｸ・ﾎﾞｯｸｽ

60°ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

PE-EFｿｹｯﾄ

HIｿｹｯﾄ

HIｴﾙﾎﾞ

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

《既設管閉塞》

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋼管･ﾋﾞﾆﾙ管･鋳鉄管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)

白鋼管

白ｷｬｯﾌﾟ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
HI-LA-S

分止水栓用(回転式)金属継手ｺｱ一体型※ 

ガス

※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

ガス

水道 TSｷｬｯﾌﾟ
※WSA B 012適合品、ﾈｼﾞ側接続ﾊﾟｯｷﾝはJIS K6353 Ⅰ類A70の 

　ｺﾞﾑ製品を用いた芯金入りとする。



掘削復旧断面図1　S=FREE
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11：仮設ガスSGP80A②本管工事　01: 切替 市道部  Ｈ＝1100　（掘削）
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18：仮設水道TSVPφ50②本管工事　01: 切替 市道部  Ｈ＝1100　（埋戻し）
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10：仮設ガスSGP80A①本管工事　02: 切替 市道部 Ｈ＝650①　（掘削）
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18：仮設水道TSVPφ50①本管工事　02: 切替 市道部 Ｈ＝650①　（埋戻し）
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AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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18：仮設水道TSVPφ50①本管工事　03: 布設 市道部 Ｈ＝400　（埋戻し）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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10：仮設ガスSGP80A①本管工事　03: 布設 市道部 Ｈ＝400　（掘削）
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10：仮設ガスSGP80A①本管工事　04: 撤去 H=400　（掘削）
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18：仮設水道TSVPφ50①本管工事　04: 撤去 H=400　（埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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12：仮設供給管工事　01: 民地内接続　（掘削）
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20：仮設給水管工事　01: 民地内接続　（埋戻し）
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12：仮設供給管工事　02: 布設　（掘削）
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20：仮設給水管工事　02: 布設　（埋戻し）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

450
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20：仮設給水管工事　03: 撤去　（埋戻し）

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

50
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600
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12：仮設供給管工事　03: 撤去　（掘削）
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10：仮設ガスSGP80A①本管工事　03: 切替 市道部 H=650②　（掘削）
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18：仮設水道TSVPφ50①本管工事　02: 切替 市道部 H=650②　（埋戻し）

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

TSVPφ50
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640砂(洗い)
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18：仮設水道TSVPφ50②本管工事　02: 切替 市道部 H=650②　（埋戻し）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

Ｇ.Ｌ
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11：仮設ガスSGP80A②本管工事　02: 切替 市道部 H=650②　（掘削）
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13：本設ガスPEφ100本管工事　01: 切替 市道部  Ｈ＝1100　（掘削）
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21：本設水道HPPEφ50本管工事　01: 切替 市道部  Ｈ＝1100　（埋戻し）

砂(洗い)

HI（RR）φ50

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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13：本設ガスPEφ100本管工事　02: 切替 市道部 Ｈ＝650　（掘削）
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21：本設水道HPPEφ50本管工事　02: 切替 市道部 Ｈ＝650　（埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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13：本設ガスPEφ100本管工事　03: 切替 市道部 Ｈ＝650　（掘削）
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21：本設水道HPPEφ50本管工事　03: 切替 市道部 Ｈ＝650　（埋戻し）

砂(洗い)

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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13：本設ガスPEφ100本管工事　04: 布設 市道部 Ｈ＝800　（掘削）
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21：本設水道HPPEφ50本管工事　04: 布設 市道部 Ｈ＝800　（埋戻し）

砂(洗い)
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
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13：本設ガスPEφ100本管工事　05: 布設 市道部 Ｈ＝1500　（掘削）
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21：本設水道HPPEφ50本管工事　05: 布設 市道部 Ｈ＝1500　（埋戻し）

砂(洗い)
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
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16：本設供給管工事　01: 布設　（掘削）
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24：本設給水管工事　01: 布設　（埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm
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16：本設供給管工事　02: 民地内接続　（掘削）
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24：本設給水管工事　02: 民地内接続　（埋戻し）
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17：ガス舗装本復旧　01: ガス舗装本復旧　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

25：水道舗装本復旧　01: 水道舗装本復旧　（掘削・埋戻し）
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掘削復旧断面図2　S=FREE



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 仮設ガスSGP80A①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

02 03 04 05 06

土工延長 ｍ 12.600  4.500 4.500 1.800 1.800

管路延長 ｍ 42.909  42.909

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02 03 04 05 06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 10.800 4.500 4.500 1.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 6.624 3.132 3.029 0.236 0.227

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 7.984 3.442 3.442 0.550 0.550

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 4.540 2.265 2.180 0.095

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.104 0.104

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.398 0.172 0.172 0.027 0.027

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.100 0.104 0.104

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 6.520 3.132 3.029 0.236 0.123

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.600 0.550 0.550

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.600 0.550 0.550

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.434 3.442 3.442 0.550

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 仮設ガスSGP80A①本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

02 03 04 05 06

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.984 3.442 3.442 0.550 0.550

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 仮設ガスSGP80A②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 9.000  4.500 4.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 7.710 4.681 3.029

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.884 3.442 3.442

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.995 3.815 2.180

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.344 0.172 0.172

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 8.000 7.710 4.681 3.029

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.884 3.442 3.442

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.884 3.442 3.442

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 12.100  1.500 5.300 5.300

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 0.700 0.675 0.675

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.700 0.675 0.675

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 5.300 5.300

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 1.500 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.266 0.636 0.630

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.180 1.590 1.590

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.637 0.637

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.249 0.249

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.254 0.254

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.158 0.079 0.079

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=8km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 仮設供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.254 0.254

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.700 0.675 0.675

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.012 0.636 0.376

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.590 1.590

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.590 1.590

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.800 0.750 0.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.590 1.590

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.180 1.590 1.590

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 0.100 0.075 0.075

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガスPEφ100本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 64.900  4.500 4.500 9.000 43.400 3.500

管路延長 ｍ 64.920  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 47.000 46.900 43.400 3.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 30.000 30.300 4.680 3.131 5.805 14.099 2.585

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 31.000 30.733 3.442 3.442 6.750 15.493 1.606

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 12.281 1.715 1.746 3.087 5.187 0.546

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 10.154 2.099 0.550 1.080 4.803 1.622

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 2.000 1.535 0.172 0.172 0.337 0.774 0.080

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 10.000 10.154 2.099 0.550 1.080 4.803 1.622

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 20.000 20.146 2.581 2.581 4.725 9.296 0.963

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 31.000 30.733 3.442 3.442 6.750 15.493 1.606

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 31.000 30.733 3.442 3.442 6.750 15.493 1.606

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 31.000 30.733 3.442 3.442 6.750 15.493 1.606

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 本設ガスPEφ100本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 64.900  

管路延長 ｍ 64.920  64.920

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 6.000  4.500 1.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1208000 人力積込 m3 0.800 0.750 0.750

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.800 0.750 0.750

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.100 0.075 0.075

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.147 1.147

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.350 1.350

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.562 0.562

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.405 0.405

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.418 0.418

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.067 0.067

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.418 0.418

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 16 工種名称 本設供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.800 0.750 0.750

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.700 0.729 0.729

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.350 1.350

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.350 1.350

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.800 0.750 0.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.350 1.350

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 17 工種名称 ガス舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 m2 10.000 10.000 10.000

県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 10.000 10.000 10.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 10.000 10.000 10.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.500 0.500 0.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 仮設水道TSVPφ50①本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 12.600  4.500 4.500 1.800 1.800

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 11.000 10.800 4.500 4.500 1.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.369 3.009 2.910 0.227 0.223

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 7.672 3.307 3.307 0.529 0.529

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 4.410 2.207 2.107 0.096

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.100 0.100 0.100

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.400 0.382 0.165 0.165 0.026 0.026

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.100 0.100 0.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 6.000 6.269 3.009 2.910 0.227 0.123

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.500 0.529 0.529

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 0.500 0.529 0.529

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.143 3.307 3.307 0.529

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 18 工種名称 仮設水道TSVPφ50①本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 7.672 3.307 3.307 0.529 0.529

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 19 工種名称 仮設水道TSVPφ50②本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 9.000  4.500 4.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 7.000 7.408 4.498 2.910

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.614 3.307 3.307

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.802 3.695 2.107

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.300 0.330 0.165 0.165

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 7.000 7.408 4.498 2.910

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.614 3.307 3.307

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 6.614 3.307 3.307

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 12.100  1.500 5.300 5.300

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 0.700 0.675 0.675

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.700 0.675 0.675

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 5.300 5.300

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 1.500 1.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.266 0.636 0.630

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.180 1.590 1.590

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.637 0.637

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.200 0.249 0.249

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.300 0.254 0.254

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.158 0.079 0.079

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=8km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.075 0.075

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 20 工種名称 仮設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.300 0.254 0.254

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.700 0.675 0.675

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.012 0.636 0.376

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.590 1.590

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.590 1.590

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.800 0.750 0.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 2.000 1.590 1.590

仕上り厚 24cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.180 1.590 1.590

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 0.100 0.075 0.075

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 65.700  4.500 4.500 9.000 44.200 3.500

管路延長 ｍ 65.715  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 48.000 47.700 44.200 3.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 30.000 29.590 4.497 3.009 5.805 13.795 2.484

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 30.000 30.067 3.307 3.307 6.750 15.160 1.543

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 12.358 1.677 1.677 3.087 5.369 0.548

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 9.883 2.017 0.529 1.080 4.699 1.558

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 2.000 1.502 0.165 0.165 0.337 0.758 0.077

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 10.000 9.883 2.017 0.529 1.080 4.699 1.558

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 20.000 19.707 2.480 2.480 4.725 9.096 0.926

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 30.000 30.067 3.307 3.307 6.750 15.160 1.543

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 30.000 30.067 3.307 3.307 6.750 15.160 1.543

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 30.000 30.067 3.307 3.307 6.750 15.160 1.543

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 16 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 本設水道HPPEφ50本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06

土工延長 ｍ 65.700  

管路延長 ｍ 65.715  65.715

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 17 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 6.000  4.500 1.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1208000 人力積込 m3 0.800 0.750 0.750

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.800 0.750 0.750

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 5.000 4.500 4.500

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.100 0.075 0.075

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.147 1.147

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 1.000 1.350 1.350

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.562 0.562

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.405 0.405

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.418 0.418

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.100 0.067 0.067

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.400 0.418 0.418

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 18 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 24 工種名称 本設給水管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSXG003000 発生土処理 L=2.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.800 0.750 0.750

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=3km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.700 0.729 0.729

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.350 1.350

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.350 1.350

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.800 0.750 0.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 1.000 1.350 1.350

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 19 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

工種番号 25 工種名称 水道舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 m2 10.000 10.000 10.000

県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 10.000 10.000 10.000

1.4m以上3.0m以下 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 10.000 10.000 10.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.500 0.500 0.500

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 20 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650①ルート名称02ルート番号仮設ガスSGP80A①本管工事工種名称10工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.765 - 0.765) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.132 m3 = 0.765 * 0.910 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.265 m3 = ((0.765 * 0.670 - 0.009) * 4.500) + (0.765 * 0.670 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.172 m3 = 0.765 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.172 m3 = 0.172

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650①ルート名称02ルート番号仮設ガスSGP80A①本管工事工種名称10工種番号

3.132 m3 = 3.132

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 H=650②ルート名称03ルート番号仮設ガスSGP80A①本管工事工種名称10工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.765 - 0.765) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.029 m3 = 0.765 * 0.880 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.180 m3 = ((0.765 * 0.640 - 0.005) * 4.500) + (0.765 * 0.640 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.172 m3 = 0.765 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.172 m3 = 0.172

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 3 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 H=650②ルート名称03ルート番号仮設ガスSGP80A①本管工事工種名称10工種番号

3.029 m3 = 3.029

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 4 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝400ルート名称04ルート番号仮設ガスSGP80A①本管工事工種名称10工種番号

1.800 m = ((1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.306 - 0.306) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.550 m2 = 0.306 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.236 m3 = 0.306 * 0.430 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.550 m2 = 0.306 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.550 m2 = 0.306 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.095 m3 = ((0.306 * 0.190 - 0.005) * 1.800) + (0.306 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.027 m3 = 0.306 * 0.050 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.027 m3 = 0.027

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 5 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝400ルート名称04ルート番号仮設ガスSGP80A①本管工事工種名称10工種番号

0.236 m3 = 0.236

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 6 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

撤去 H=400ルート名称05ルート番号仮設ガスSGP80A①本管工事工種名称10工種番号

0.550 m2 = 0.306 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.104 m3 = 0.306 * 0.190 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.123 m3 = ((0.306 * 0.240 - 0.005) * (1.800 + 0.000)) + (0.306 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.550 m2 = 0.306 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.550 m2 = 0.306 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.550 m2 = 0.306 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.104 m3 = 0.306 * 0.190 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.027 m3 = 0.306 * 0.050 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 7 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

撤去 H=400ルート名称05ルート番号仮設ガスSGP80A①本管工事工種名称10工種番号

0.027 m3 = 0.027

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.104 m3 = 0.104

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.123 m3 = 0.123

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 8 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部  Ｈ＝1100ルート名称01ルート番号仮設ガスSGP80A②本管工事工種名称11工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.765 - 0.765) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.681 m3 = 0.765 * 1.360 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.815 m3 = ((0.765 * 1.120 - 0.009) * 4.500) + (0.765 * 1.120 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.172 m3 = 0.765 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.172 m3 = 0.172

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 9 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部  Ｈ＝1100ルート名称01ルート番号仮設ガスSGP80A②本管工事工種名称11工種番号

4.681 m3 = 4.681

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 10 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 H=650ルート名称02ルート番号仮設ガスSGP80A②本管工事工種名称11工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.765 - 0.765) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.029 m3 = 0.765 * 0.880 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.180 m3 = ((0.765 * 0.640 - 0.005) * 4.500) + (0.765 * 0.640 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.172 m3 = 0.765 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.172 m3 = 0.172

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 11 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 H=650ルート名称02ルート番号仮設ガスSGP80A②本管工事工種名称11工種番号

3.029 m3 = 3.029

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 12 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内接続ルート名称01ルート番号仮設供給管工事工種名称12工種番号

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.675 m3 = 0.500 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.637 m3 = 0.500 * 0.850 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.675 m3 = 0.675

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 13 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称02ルート番号仮設供給管工事工種名称12工種番号

5.300 m = ((5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.636 m3 = 0.300 * 0.400 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.249 m3 = ((0.300 * 0.160 - 0.001) * 5.300) + (0.300 * 0.160 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.079 m3 = 0.300 * 0.050 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.079 m3 = 0.079

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 14 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称02ルート番号仮設供給管工事工種名称12工種番号

0.636 m3 = 0.636

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 15 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

撤去ルート名称03ルート番号仮設供給管工事工種名称12工種番号

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.254 m3 = 0.300 * 0.160 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.376 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.001) * (5.300 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.254 m3 = 0.300 * 0.160 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.079 m3 = 0.300 * 0.050 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 16 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

撤去ルート名称03ルート番号仮設供給管工事工種名称12工種番号

0.079 m3 = 0.079

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.254 m3 = 0.254

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.376 m3 = 0.376

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 17 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部  Ｈ＝1100ルート名称01ルート番号本設ガスPEφ100本管工事工種名称13工種番号

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.099 m3 = 0.765 * 0.610 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.581 m3 = 0.765 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.099 m3 = 0.765 * 0.610 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.715 m3 = ((0.765 * 0.510 - 0.009) * 4.500) + (0.765 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600

- 18 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部  Ｈ＝1100ルート名称01ルート番号本設ガスPEφ100本管工事工種名称13工種番号

0.172 m3 = 0.765 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.172 m3 = 0.172

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.099 m3 = 2.099

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.581 m3 = 2.581

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 19 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650ルート名称02ルート番号本設ガスPEφ100本管工事工種名称13工種番号

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.550 m3 = 0.765 * 0.160 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.581 m3 = 0.765 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.442 m2 = 0.765 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.550 m3 = 0.765 * 0.160 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.746 m3 = ((0.765 * 0.510 - 0.002) * 4.500) + (0.765 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600

- 20 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650ルート名称02ルート番号本設ガスPEφ100本管工事工種名称13工種番号

0.172 m3 = 0.765 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.172 m3 = 0.172

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.550 m3 = 0.550

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.581 m3 = 2.581

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 21 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650ルート名称03ルート番号本設ガスPEφ100本管工事工種名称13工種番号

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.080 m3 = 0.750 * 0.160 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

4.725 m3 = 0.750 * 0.700 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.080 m3 = 0.750 * 0.160 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

3.087 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 9.000) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600

- 22 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650ルート名称03ルート番号本設ガスPEφ100本管工事工種名称13工種番号

0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.337 m3 = 0.337

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.080 m3 = 1.080

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

4.725 m3 = 4.725

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 23 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝800ルート名称04ルート番号本設ガスPEφ100本管工事工種名称13工種番号

43.400 m = ((43.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.357 - 0.357) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

15.493 m2 = 0.357 * (43.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.803 m3 = 0.357 * 0.310 * (43.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

9.296 m3 = 0.357 * 0.600 * (43.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

15.493 m2 = 0.357 * (43.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

15.493 m2 = 0.357 * (43.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

15.493 m2 = 0.357 * (43.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

4.803 m3 = 0.357 * 0.310 * (43.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600

- 24 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝800ルート名称04ルート番号本設ガスPEφ100本管工事工種名称13工種番号

5.187 m3 = ((0.357 * 0.360 - 0.009) * 43.400) + (0.357 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.774 m3 = 0.357 * 0.050 * (43.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.774 m3 = 0.774

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.803 m3 = 4.803

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

9.296 m3 = 9.296

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 25 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝1500ルート名称05ルート番号本設ガスPEφ100本管工事工種名称13工種番号

3.500 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.459 - 0.459) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.606 m2 = 0.459 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.622 m3 = 0.459 * 1.010 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.963 m3 = 0.459 * 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.606 m2 = 0.459 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.606 m2 = 0.459 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.606 m2 = 0.459 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.622 m3 = 0.459 * 1.010 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600

- 26 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝1500ルート名称05ルート番号本設ガスPEφ100本管工事工種名称13工種番号

0.546 m3 = ((0.459 * 0.360 - 0.009) * 3.500) + (0.459 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.080 m3 = 0.459 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.080 m3 = 0.080

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.622 m3 = 1.622

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.963 m3 = 0.963

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 27 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称01ルート番号本設供給管工事工種名称16工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.350 m2 = 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.418 m3 = 0.300 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.729 m3 = 0.300 * 0.540 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.350 m2 = 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.350 m2 = 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.350 m2 = 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.418 m3 = 0.300 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称01ルート番号本設供給管工事工種名称16工種番号

0.405 m3 = 0.300 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.067 m3 = 0.300 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.067 m3 = 0.067

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.418 m3 = 0.418

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.729 m3 = 0.729

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内接続ルート名称02ルート番号本設供給管工事工種名称16工種番号

0.750 m3 = 0.500 * 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.562 m3 = 0.500 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.750 m3 = 0.750

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

ガス舗装本復旧ルート名称01ルート番号ガス舗装本復旧工種名称17工種番号

10.000 m2 = 10.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

10.000 m2 = 10.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

0.500 m3 = (10.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.500 m3 = 0.500

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650①ルート名称01ルート番号仮設水道TSVPφ50①本管工事工種名称18工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.735 - 0.735) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.009 m3 = 0.735 * 0.910 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.207 m3 = ((0.735 * 0.670 - 0.002) * 4.500) + (0.735 * 0.670 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.165 m3 = 0.735 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.165 m3 = 0.165

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 32 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650①ルート名称01ルート番号仮設水道TSVPφ50①本管工事工種名称18工種番号

3.009 m3 = 3.009

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 H=650②ルート名称02ルート番号仮設水道TSVPφ50①本管工事工種名称18工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.735 - 0.735) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.910 m3 = 0.735 * 0.880 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.107 m3 = ((0.735 * 0.640 - 0.002) * 4.500) + (0.735 * 0.640 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.165 m3 = 0.735 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.165 m3 = 0.165

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 34 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 H=650②ルート名称02ルート番号仮設水道TSVPφ50①本管工事工種名称18工種番号

2.910 m3 = 2.910

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝400ルート名称03ルート番号仮設水道TSVPφ50①本管工事工種名称18工種番号

1.800 m = ((1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.294 - 0.294) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.529 m2 = 0.294 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.227 m3 = 0.294 * 0.430 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.529 m2 = 0.294 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.529 m2 = 0.294 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.096 m3 = ((0.294 * 0.190 - 0.002) * 1.800) + (0.294 * 0.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.026 m3 = 0.294 * 0.050 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.026 m3 = 0.026

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 36 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝400ルート名称03ルート番号仮設水道TSVPφ50①本管工事工種名称18工種番号

0.227 m3 = 0.227

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

撤去 H=400ルート名称04ルート番号仮設水道TSVPφ50①本管工事工種名称18工種番号

0.529 m2 = 0.294 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.100 m3 = 0.294 * 0.190 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.123 m3 = ((0.294 * 0.240 - 0.002) * (1.800 + 0.000)) + (0.294 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.529 m2 = 0.294 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.529 m2 = 0.294 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.529 m2 = 0.294 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.100 m3 = 0.294 * 0.190 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.026 m3 = 0.294 * 0.050 * (1.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 38 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

撤去 H=400ルート名称04ルート番号仮設水道TSVPφ50①本管工事工種名称18工種番号

0.026 m3 = 0.026

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.100 m3 = 0.100

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.123 m3 = 0.123

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 39 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部  Ｈ＝1100ルート名称01ルート番号仮設水道TSVPφ50②本管工事工種名称19工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.735 - 0.735) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.498 m3 = 0.735 * 1.360 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.695 m3 = ((0.735 * 1.120 - 0.002) * 4.500) + (0.735 * 1.120 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.165 m3 = 0.735 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.165 m3 = 0.165

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 40 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部  Ｈ＝1100ルート名称01ルート番号仮設水道TSVPφ50②本管工事工種名称19工種番号

4.498 m3 = 4.498

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 41 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 H=650ルート名称02ルート番号仮設水道TSVPφ50②本管工事工種名称19工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.735 - 0.735) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.910 m3 = 0.735 * 0.880 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.107 m3 = ((0.735 * 0.640 - 0.002) * 4.500) + (0.735 * 0.640 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.165 m3 = 0.735 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.165 m3 = 0.165

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 42 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 H=650ルート名称02ルート番号仮設水道TSVPφ50②本管工事工種名称19工種番号

2.910 m3 = 2.910

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 43 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内接続ルート名称01ルート番号仮設給水管工事工種名称20工種番号

1.500 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.500 - 0.500) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.675 m3 = 0.500 * 0.900 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.637 m3 = 0.500 * 0.850 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.075 m3 = 0.075

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.675 m3 = 0.675

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 44 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称02ルート番号仮設給水管工事工種名称20工種番号

5.300 m = ((5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.636 m3 = 0.300 * 0.400 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.249 m3 = ((0.300 * 0.160 - 0.001) * 5.300) + (0.300 * 0.160 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.079 m3 = 0.300 * 0.050 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.079 m3 = 0.079

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 45 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称02ルート番号仮設給水管工事工種名称20工種番号

0.636 m3 = 0.636

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 46 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

撤去ルート名称03ルート番号仮設給水管工事工種名称20工種番号

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.254 m3 = 0.300 * 0.160 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.376 m3 = ((0.300 * 0.240 - 0.001) * (5.300 + 0.000)) + (0.300 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.590 m2 = 0.300 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.254 m3 = 0.300 * 0.160 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.079 m3 = 0.300 * 0.050 * (5.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600

- 47 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

撤去ルート名称03ルート番号仮設給水管工事工種名称20工種番号

0.079 m3 = 0.079

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.254 m3 = 0.254

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.376 m3 = 0.376

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 48 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部  Ｈ＝1100ルート名称01ルート番号本設水道HPPEφ50本管工事工種名称21工種番号

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.017 m3 = 0.735 * 0.610 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.480 m3 = 0.735 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.017 m3 = 0.735 * 0.610 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.677 m3 = ((0.735 * 0.510 - 0.002) * 4.500) + (0.735 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600

- 49 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部  Ｈ＝1100ルート名称01ルート番号本設水道HPPEφ50本管工事工種名称21工種番号

0.165 m3 = 0.735 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.165 m3 = 0.165

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.017 m3 = 2.017

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.480 m3 = 2.480

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]

- 50 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650ルート名称02ルート番号本設水道HPPEφ50本管工事工種名称21工種番号

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.529 m3 = 0.735 * 0.160 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.480 m3 = 0.735 * 0.750 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.307 m2 = 0.735 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.529 m3 = 0.735 * 0.160 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.677 m3 = ((0.735 * 0.510 - 0.002) * 4.500) + (0.735 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600

- 51 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650ルート名称02ルート番号本設水道HPPEφ50本管工事工種名称21工種番号

0.165 m3 = 0.735 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.165 m3 = 0.165

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.529 m3 = 0.529

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.480 m3 = 2.480

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650ルート名称03ルート番号本設水道HPPEφ50本管工事工種名称21工種番号

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.080 m3 = 0.750 * 0.160 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

4.725 m3 = 0.750 * 0.700 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

6.750 m2 = 0.750 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.080 m3 = 0.750 * 0.160 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

3.087 m3 = ((0.750 * 0.460 - 0.002) * 9.000) + (0.750 * 0.460 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替 市道部 Ｈ＝650ルート名称03ルート番号本設水道HPPEφ50本管工事工種名称21工種番号

0.337 m3 = 0.750 * 0.050 * (9.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.337 m3 = 0.337

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.080 m3 = 1.080

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

4.725 m3 = 4.725

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝800ルート名称04ルート番号本設水道HPPEφ50本管工事工種名称21工種番号

44.200 m = ((44.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.343 - 0.343) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

15.160 m2 = 0.343 * (44.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.699 m3 = 0.343 * 0.310 * (44.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

9.096 m3 = 0.343 * 0.600 * (44.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

15.160 m2 = 0.343 * (44.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

15.160 m2 = 0.343 * (44.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

15.160 m2 = 0.343 * (44.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

4.699 m3 = 0.343 * 0.310 * (44.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝800ルート名称04ルート番号本設水道HPPEφ50本管工事工種名称21工種番号

5.369 m3 = ((0.343 * 0.360 - 0.002) * 44.200) + (0.343 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.758 m3 = 0.343 * 0.050 * (44.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.758 m3 = 0.758

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.699 m3 = 4.699

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

9.096 m3 = 9.096

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝1500ルート名称05ルート番号本設水道HPPEφ50本管工事工種名称21工種番号

3.500 m = ((3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.441 - 0.441) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.543 m2 = 0.441 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.558 m3 = 0.441 * 1.010 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.926 m3 = 0.441 * 0.600 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.543 m2 = 0.441 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.543 m2 = 0.441 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.543 m2 = 0.441 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.558 m3 = 0.441 * 1.010 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設 市道部 Ｈ＝1500ルート名称05ルート番号本設水道HPPEφ50本管工事工種名称21工種番号

0.548 m3 = ((0.441 * 0.360 - 0.002) * 3.500) + (0.441 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.077 m3 = 0.441 * 0.050 * (3.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.077 m3 = 0.077

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.558 m3 = 1.558

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.926 m3 = 0.926

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称01ルート番号本設給水管工事工種名称24工種番号

4.500 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.300 - 0.300) * 0.000)) * 1.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.350 m2 = 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.418 m3 = 0.300 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.729 m3 = 0.300 * 0.540 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.350 m2 = 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.350 m2 = 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.350 m2 = 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.418 m3 = 0.300 * 0.310 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称01ルート番号本設給水管工事工種名称24工種番号

0.405 m3 = 0.300 * 0.300 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削埋め戻し

0.067 m3 = 0.300 * 0.050 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.067 m3 = 0.067

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.418 m3 = 0.418

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.729 m3 = 0.729

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地内接続ルート名称02ルート番号本設給水管工事工種名称24工種番号

0.750 m3 = 0.500 * 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.075 m3 = 0.500 * 0.100 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.750 m2 = 0.500 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.562 m3 = 0.500 * 0.750 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.750 m3 = 0.750

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

水道舗装本復旧ルート名称01ルート番号水道舗装本復旧工種名称25工種番号

10.000 m2 = 10.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

10.000 m2 = 10.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

0.500 m3 = (10.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.500 m3 = 0.500

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000600
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R6.12月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

13：05 0.25 2.0 0.0118 1.8 14 0.3304 1 0.3304 7 2.0m以下 0.9以下

21：05 0.25 2.0 0.0118 1.7 13 0.3068 1 0.3068 7 2.0m以下 0.9以下

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 1.8

水道 1.7

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下 1.8

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下 1.7

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

0.3304 0.3t

水道

0.3068

 
ル

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.3t

掘削深

0.6t0.3t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

0.3t

運搬費重量（丸め）

0.6t


