

検査員

令和 8 年度					
ガス水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 下9 - 下12 号		工事日数 180 日間	
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 北城町1丁目 地内
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 市道北城神明宮線、他
摘 要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【本設】 PE φ 150 L=16. 1m PE φ 100 L=17. 7m 供給管 N=4件 既設管閉塞 N=2箇所	(水道) 【本設】 HPPE φ 150 L=17. 2m HPPE φ 100 L=17. 8m 消火栓接続 N=1箇所 給水管 N=4件 既設管閉塞 N=2箇所
	起 工 理 由	本城町排水区雨水管渠工事（公雨第8-1号）に伴うガス水道管の入替、及び消火栓等の引込箇所の変更。	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局