

検査員

令和 8 年度				ガス管改良工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 改3 - 0 号		工事日数		120 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日		
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日		
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 昭和町2丁目 地内		
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	市道 昭和町幹線		
摘 要							

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 〔本設中圧G〕 既設管閉塞 N=1箇所 〔本設G〕 PE φ 200 L=4. 9m	(水道)
	起 工 理 由	昭和町2丁目整圧器室廃止に伴うガス管改良	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局