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01：低圧ガス本設工事　01: 市道As舗装　切替　H1.2

砂(洗い)

砂(洗い)

〔本設G〕PEφ200

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　〔既設G〕PEφ200

-
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01：低圧ガス本設工事　02: 市道As舗装　布設　H1.5

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50 50
Ｇ.Ｌ

02：舗装本復旧　01: 市道As舗装

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

　〔既設G〕PEφ200 〔本設G〕PEφ200

〔復旧断面図　S=Free〕



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000900[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 低圧ガス本設工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 8.900  6.000 2.900

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 18.000 17.800 12.000 5.800

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 18.000 17.918 13.902 4.016

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 11.610 9.000 2.610

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 7.000 6.833 5.352 1.481

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.243 6.390 1.853

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=9km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.600 0.580 0.450 0.130

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 8.000 8.243 6.390 1.853

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 10.000 9.675 7.512 2.163

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.000 11.610 9.000 2.610

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 12.000 11.610 9.000 2.610

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.000 11.610 9.000 2.610

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66000900[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 舗装本復旧 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ  

管路延長 ｍ  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 48.000 48.000 48.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 48.000 48.000 48.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 48.000 48.000 48.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道As舗装 切替 H1.2ルート名称01ルート番号低圧ガス本設工事工種名称01工種番号

12.000 m = ((6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

6.390 m3 = 1.500 * 0.710 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.712 m3 = ((1.500 * 0.660 - 0.038) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.660 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.800 m3 = 1.500 * 0.200 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 66000900[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道As舗装 切替 H1.2ルート名称01ルート番号低圧ガス本設工事工種名称01工種番号

6.390 m3 = 1.500 * 0.710 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

3.552 m3 = ((1.500 * 0.420 - 0.038) * 6.000) + (1.500 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.800 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.450 m3 = 1.500 * 0.050 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.450 m3 = 0.450

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

6.390 m3 = 6.390

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

5.712 m3 = 5.712

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

1.800 m3 = 1.800

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 66000900[当初設計書]

- 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道As舗装 布設 H1.5ルート名称02ルート番号低圧ガス本設工事工種名称01工種番号

5.800 m = ((2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.610 m2 = 0.900 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.853 m3 = 0.900 * 0.710 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.163 m3 = ((0.900 * 0.850 - 0.019) * (2.900 + 0.000)) + (0.900 * 0.850 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

2.610 m2 = 0.900 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.610 m2 = 0.900 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.610 m2 = 0.900 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.853 m3 = 0.900 * 0.710 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66000900

- 3 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道As舗装 布設 H1.5ルート名称02ルート番号低圧ガス本設工事工種名称01工種番号

0.986 m3 = ((0.900 * 0.420 - 0.038) * 2.900) + (0.900 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.495 m3 = ((0.900 * 0.000) - (0.900 * 0.000)) * 0.000 + ((0.900 * 0.190) * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.130 m3 = 0.900 * 0.050 * (2.900 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.130 m3 = 0.130

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.853 m3 = 1.853

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.163 m3 = 2.163

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66000900[当初設計書]

- 4 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道As舗装ルート名称01ルート番号舗装本復旧工種名称02工種番号

48.000 m2 = 48.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

48.000 m2 = 48.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

設計書管理番号： 66000900

- 5 - 上越市ガス水道局



R6.12月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

布設 0.25 2.0 0.0118 2.9 23 0.5428 1 0.5428 7 2.0m以下 0.9～1.1

切替 0.25 2.0 0.0118 6.0 48 1.1328 1 1.1328 7 2.0m以下 1.5～2.0

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 8.9

水道

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1 2.9

1.1～1.5

1.5～2.0 6.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

1.7t

運搬費重量（丸め）

3.4t

ガス分

水道分

ガス

掘削深

掘削深

 
ル

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

1.6756 1.7t

水道


