

補単		【開削】	
令和 8 年度		稲田汚水幹線5-3他枝線工事(実施)設計書	
		一 部 概 算 数 量 設 計 (特記仕様書に明記)	
公汚第8-10-19号		工事日数	245 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円
特記事項			
摘	要		

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 工事延長 L=386.4m 管路延長 L=386.4m 開削工 VU150 L=341.1m 開削工 VU250 L=45.3m マンホール設置工 組立1号 N=7基 塩ビ N=3基 接続柵設置工 N=24箇所 付帯工 一式 仮設工 一式
	起 工 理 由	生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道の整備を実施するもの
変 更 設 計	変 更 設 計 概 要	(下水道)
	変 更 理 由	変更理由

上 越 市 ガ ス 水 道 局

