
竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 8 年度

市道春日新田一丁目18号線

上越市 春日新田1丁目　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）

検査員

【既設】水道管閉塞　　　　N=1箇所

【仮設】給水管        　　N=1件
【本設】水道管HPPEφ50    L=35.0m
　　　　給水管　     　　 N=1件

円 円

円 円

円

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

水道管入替工事(実施)設計書

120 日間

令和    年    月    日

（ガス）

老朽化による水道管入替工事

施

計

設

設 計 概 要

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 0 -  経7  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

円
(内消費税等相当額)

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


