


【仮設】掘削復旧断面図

【本設】掘削復旧断面図
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00：【仮設】水道本支管工事TSVPφ100　01: 切替（1000）　（掘削・埋戻し）
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00：【仮設】水道本支管工事TSVPφ100　02: 切替（1200）　（掘削・埋戻し）
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02：【本設】水道本支管工事HPPEφ100　01: 切替（1000）　（掘削・埋戻し）
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02：【本設】水道本支管工事HPPEφ100　02: 切替（1200）　（掘削・埋戻し）
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02：【本設】水道本支管工事HPPEφ100　03: 布設（1200）　（掘削・埋戻し）
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22001200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 【仮設】水道本支管工事TSVPφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 99

土工延長 ｍ 21.700  2.000 2.000 17.700

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 99

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 8.000 8.424 3.912 4.512

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.024 1.512 1.512

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.000 5.000

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 3.000 3.024 1.512 1.512

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 22001200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】水道本支管工事HPPEφ100 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 97

土工延長 ｍ 36.208  2.000 4.000 14.200 16.008

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 97

TSS1000 00 小型バックホウ掘削積込 m3 25.000 24.570 3.942 9.084 11.544

小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.610 1.538 3.076 2.996

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 17.000 16.920 2.400 6.000 8.520

山積0.13m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=10km 自由処分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.650 1.542 3.084 3.024

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22001200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 【仮設】水道本支管工事TSVPφ100 ルート番号 01 ルート名称 切替（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m3 = 1.500 * 0.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.512 m3 = ((1.500 * 0.510 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.510 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m3 = 1.500 * 0.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.512 m3 = ((1.500 * 0.510 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.512 m3 = 1.512

- 1 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22001200[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 【仮設】水道本支管工事TSVPφ100 ルート番号 02 ルート名称 切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m3 = 1.500 * 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.512 m3 = ((1.500 * 0.510 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.510 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

3.000 m3 = 1.500 * 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.512 m3 = ((1.500 * 0.510 - 0.009) * 2.000) + (1.500 * 0.510 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.512 m3 = 1.512

- 2 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22001200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】水道本支管工事HPPEφ100 ルート番号 01 ルート名称 切替（1000）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m3 = 1.500 * 0.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.542 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.009) * (2.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m3 = 1.500 * 0.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 1.538 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.011) * 2.000) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.542 m3 = 1.542

- 3 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22001200[当初設計書]

工種番号 02 工種名称 【本設】水道本支管工事HPPEφ100 ルート番号 02 ルート名称 切替（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m3 = 1.500 * 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.084 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.009) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.000 m3 = 1.500 * 1.000 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 3.076 m3 = ((1.500 * 0.520 - 0.011) * 4.000) + (1.500 * 0.520 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.084 m3 = 3.084

- 4 - 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 22001200

工種番号 02 工種名称 【本設】水道本支管工事HPPEφ100 ルート番号 03 ルート名称 布設（1200）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.520 m3 = 0.600 * 1.000 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 3.024 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.009) * (14.200 + 0.000)) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000))  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

8.520 m3 = 0.600 * 1.000 * (14.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 2.996 m3 = ((0.600 * 0.370 - 0.011) * 14.200) + (0.600 * 0.370 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 3.024 m3 = 3.024

- 5 - 上越市ガス水道局
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④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

00-02 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

02-02 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 4.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 4.0

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 1.6t0.8t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）

ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.8t

掘削深
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