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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。

（承認番号 平25情使、第954号）
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10：多雪消火栓設置工事　02: φ75HPPE布設
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10：多雪消火栓設置工事　04: φ75HPPE布設（民地内）
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10：多雪消火栓設置工事　05: 舗装本復旧（市道歩道）
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10：多雪消火栓設置工事　01: φ100HPPE切替（市道歩道）

砂(洗い)

砂(洗い)
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AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
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10：多雪消火栓設置工事　03: 消火栓設置（民地内）

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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　既設V(RR)φ75※撤去 本設HPPEφ75

　既設V(RR)φ75※撤去 本設HPPEφ75

復旧断面図　S=Free
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 多雪消火栓設置工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 7.200  4.000 1.000 1.200 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 3.000 2.907 2.168 0.739

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 3.000 2.907 2.168 0.739

現場制約あり 県積算基準

TSP1D11000 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無 積込有 m2 2.000 2.040 1.440 0.600

15㎝以下 騒音振動対策不要 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 10.000 10.000 8.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.400 2.400 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.100 0.140 0.080 0.060

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 AS再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40(RC混合) m2 9.000 9.200 9.200

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.000 6.019 5.244 0.775

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 16.000 15.800 6.000 0.600 9.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.023 1.375 0.648

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.416 0.416

人力投入 複合代価(県積算基準)

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 27002200[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 多雪消火栓設置工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.274 3.076 0.198

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.746 1.260 0.486

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=13km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.600 0.632 0.240 0.024 0.368

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=17km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.204 0.144 0.060

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 2.000 1.746 1.260 0.486

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=16km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.907 2.168 0.739

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=19km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 4.000 4.273 3.984 0.289

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.400 0.800 0.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 6.600 6.000 0.600

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 7.000 6.600 6.000 0.600

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 9.000 9.200 9.200

密粒度ｱｽｺﾝ (13F) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.400 4.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100HPPE切替（市道歩道）ルート名称01ルート番号多雪消火栓設置工事工種名称10工種番号

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.260 m3 = 1.500 * 0.210 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.984 m3 = ((1.500 * 0.670 - 0.009) * (4.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.670 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.260 m3 = 1.500 * 0.210 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.876 m3 = ((1.500 * 0.320 - 0.011) * 4.000) + (1.500 * 0.320 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 77000400[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ100HPPE切替（市道歩道）ルート名称01ルート番号多雪消火栓設置工事工種名称10工種番号

1.200 m3 = ((1.500 * 0.200) - (1.500 * 0.200)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.240 m3 = 1.500 * 0.040 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.240 m3 = 0.240

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.260 m3 = 1.260

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.984 m3 = 3.984

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 77000400[当初設計書]

- 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75HPPE布設（市道歩道）ルート名称02ルート番号多雪消火栓設置工事工種名称10工種番号

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.486 m3 = 0.600 * 0.810 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.289 m3 = ((0.600 * 0.490 - 0.005) * (1.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.486 m3 = 0.600 * 0.810 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.168 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 1.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 77000400

- 3 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75HPPE布設（市道歩道）ルート名称02ルート番号多雪消火栓設置工事工種名称10工種番号

0.030 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.024 m3 = 0.600 * 0.040 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.024 m3 = 0.024

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.486 m3 = 0.486

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.289 m3 = 0.289

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 77000400[当初設計書]

- 4 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

消火栓設置（民地内）ルート名称03ルート番号多雪消火栓設置工事工種名称10工種番号

2.400 m = ((1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.200 - 1.200) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.144 m3 = 1.200 * 0.100 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.440 m2 = 1.200 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.168 m3 = ((1.200 * 1.510 - 0.005) * (1.200 + 0.000)) + (1.200 * 1.510 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

0.144 m3 = 1.200 * 0.100 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.440 m2 = 1.200 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.360 m3 = 1.200 * 0.250 * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.375 m3 = ((1.200 * 0.960 - 0.006) * 1.200) + (1.200 * 0.960 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 77000400

- 5 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

消火栓設置（民地内）ルート名称03ルート番号多雪消火栓設置工事工種名称10工種番号

0.216 m3 = ((1.200 * 0.150) - (1.200 * 0.150)) * 0.000 + ((1.200 * 0.150) * (1.200 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.144 m3 = 0.144

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.168 m3 = 2.168

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 77000400[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75HPPE布設（民地内）ルート名称04ルート番号多雪消火栓設置工事工種名称10工種番号

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.060 m3 = 0.600 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.739 m3 = ((0.600 * 1.240 - 0.005) * (1.000 + 0.000)) + (0.600 * 1.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

0.060 m3 = 0.600 * 0.100 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.600 m2 = 0.600 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.450 m3 = 0.600 * 0.750 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.168 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 1.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 77000400
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ75HPPE布設（民地内）ルート名称04ルート番号多雪消火栓設置工事工種名称10工種番号

0.030 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.060 m3 = 0.060

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.739 m3 = 0.739

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 77000400[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

舗装本復旧（市道歩道）ルート名称05ルート番号多雪消火栓設置工事工種名称10工種番号

9.200 m2 = 9.200 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

9.200 m2 = 9.200 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

0.368 m3 = (9.200 - 0.000) * 0.040

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.368 m3 = 0.368

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 77000400
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求積図計算書

                求積図ルート名称 総面積(㎡)    仮復旧(㎡)  全層控除(㎡) 舗装層控除(㎡) 控除後面積(㎡)
舗装本復旧（市道歩道） 9.200 0.000 0.000 0.000 9.200

種別 番号 モード                                      寸　法　(m) 図形の面積(㎡) 面積の累計(㎡)
本復 (4) 台形 （上）    2.300 （下）    2.300 （縦）    4.000 9.200 9.200
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R6.12月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

消火栓設置 0.25 2.0 0.0118 1.2 9 0.2124 1 0.2124 7 2.0m以下 1.1～1.5 民地

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 1.2

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 1.2

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 0.4t0.2t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）

ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.2t

掘削深

 
ル

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

0.2124


