

検査員

令和 8 年度				
舗装本復旧工事(実施)設計書				
拡張 改良		第 0 - 修 号	工事日数	140 日間
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所 上越市 大字岩木他 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名 市道岩木藤新田線他
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要		(水道) 舗装本復旧 舗装打換え工 A=2,682㎡
	起 工 理 由	渇水対策に伴う緊急取水工事の舗装本復旧	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局