
第0－般2号　水管橋右岸下部工築造工事　単価表

単価コード 品　　　　名 部材及び規格 詳　　　　細 単位 単　　価 管材費対象

F0003 吊り型枠 φ600用 組 7,000 ×

F0104 機械継手（無溶接継手） 径φ600 個 71,700 ×

F0105 アンカーボルト M16　300L 本 1,023 ×

F0201 生木（枝・根）処理費 ｔ 35,000 ×

TY007600000 処分費 残土処分 m3 4,000 ×

【留意事項】

　本単価表は、本工事に適用するものである。



基礎杭打設　PHC杭                       
φ600　L=60.0ｍ  機械継手接合                       08年05月40日適用
　B種（強化杭）L=15m×1本＋A種L=15m×3本

                                        V1101      施工　第0-0007号内訳表
見積り       10         本       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  土木一般世話役 RR0125        
 　 14.31 人
 　
  溶接工 RR0113        
 　 14.31 人
 　
  特殊作業員 RR0101        
 　 14.31 人
 　
  とび工 RR0106        
 　 14.31 人
 　
  普通作業員 RR0102        
 　 14.31 人
 　
  PC・PHC強化杭（B種） F0101
 　径600 L=15m 10 本
 　 物価資料     
  PC･PHC杭(A種) F0103
 　径600 L=15m 30 本
 　 物価資料     
  機械継手（無溶接継手） F0104
 　径600 30 本
 　 見積り（単価公表）
  ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) TZJ2002001    
 　ﾊﾞﾗ 77 t
 　             
  三点式杭打機運転 V1002             施工　第0-0008号内訳表
 　オーガ出力90kw　アースオーガ併用 14.31 日
 　 見積り
  クローラクレーン運転 V1003             施工　第0-0009号内訳表
 　油圧式駆動式　排対策（１次）100ｔ吊 14.31 日
 　 見積り
  バックホウ運転 V1004             施工　第0-0010号内訳表
 　山積0.45ｍ3 14.31 日
 　 見積り
  アースオーガ運転 V1005             施工　第0-0011号内訳表
 　オーガ出力45kw 14.31 日
 　 見積り
  諸雑費 #71
 　 15 ％
 　              

  計        10     本

  　　小計         1     本

三点式杭打機運転                        
オーガ出力90kw　アースオーガ併用        08年05月40日適用
                                        V1002      施工　第0-0008号内訳表
見積り        1         日       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  運転手(特殊) RR0114
 　 1 人
 　
  軽油 TZJ6702002
 　 57 l
 　
  ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[単軸式･直結三点支持式] MMJ0512263
 　90kW φ450~1200mm 21~27m 1.45 供用日
 　
  諸雑費 #80
 　 1 式
 　

  　　小計         1     日

※一部の施工内訳表について、下記の歩掛を公開します。

施 工 内 訳 表

施 工 内 訳 表



クローラクレーン運転                    
油圧式駆動式　排対策（１次）100ｔ吊     08年05月40日適用
                                        V1003      施工　第0-0009号内訳表
見積り        1         日       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  運転手(特殊) RR0114
 　 1 人
 　
  軽油 TZJ6702002
 　 84 l
 　
  ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] MMJ0401039
 　排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)100t吊 1.33 供用日
 　
  諸雑費 #80
 　 1 式
 　

  　　小計         1     日

バックホウ運転                          
山積0.45ｍ3                             08年05月40日適用
                                        V1004      施工　第0-0010号内訳表
見積り        1         日       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  運転手(特殊) RR0114
 　 1 人
 　
  軽油 TZJ6702002
 　 49.88 l
 　
  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] MMJ0202016
 　排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.45m3 1.50 供用日
 　
  諸雑費 #80
 　 1 式
 　

  　　小計         1     日

アースオーガ運転                        
オーガ出力45kw                          08年05月40日適用
                                        V1005      施工　第0-0011号内訳表
見積り        1         日       当り

名称・規格など 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　考　・　管　理　費　区　分
  アースオーガ（単体） F0002
 　［単軸式・電動式］ 1.56 供用日
 　掘削径Φ350～800　機関出力45ｋW 積算基準〔5建設機械損料表〕
  諸雑費 #80
 　 1 式
 　

  　　小計         1     日

施 工 内 訳 表

施 工 内 訳 表

施 工 内 訳 表


