

検査員

令和 8 年度					
水道管入替工事(実施)設計書					
拡張 改良		第 0 - 経13 号		工事日数 90 日間	
実施設計額	円	(内消費税等相当額)	円	着手年月日	令和 年 月 日
変更設計額	円	(内消費税等相当額)	円	竣工年月日	令和 年 月 日
実施請負額	円	(内消費税等相当額)	円	工事場所	上越市 三和区野 地内
変更請負額	円	(内消費税等相当額)	円	路線名	市道三和上越線
摘要					

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実施設計	設計概要	(ガス)	(水道) 【本設】 HPPE φ100 L= 11.7m
	起工理由	老朽による水道架管撤去に伴う水道管布設工事	
変更設計	設計概要	(ガス)	(水道)
	変更理由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局