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【本設】水道HPPEφ50
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12：φ50ガス本管撤去工事　01: 県道閉塞

13：φ25水道本管撤去工事　01: 県道閉塞
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11：φ50水道本管工事①

01: 市道布設（DP=800）　L=43.0m
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粒調砕石 40mm
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10：φ75水道本管工事

04: 県道（N5-1）試掘　L=1.0m
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粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)
砂(洗い)

10：φ75水道本管工事

03: 県道（N5-1）不断水②　L=1.0m
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粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

粒調砕石 40mm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

改良土40

砂(洗い)

砂(洗い)

10：φ75水道本管工事

02: 県道（N5-1）不断水①　L=1.4m
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改良土40

砂(洗い)
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10：φ75水道本管工事

01: 市道布設(DP=800)　L=34.0m
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14：φ50水道本管工事②

01: 造成道布設（DP=800）　L=80.0m



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05006800[当初設計書]

工種番号 12 工種名称 φ50ガス本管撤去工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.054 2.054

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 1.500 1.500

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.629 0.629

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.020 1.020

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.225 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.020 1.020

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.034 1.034

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.500 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.500 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 1 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05006800[当初設計書]

工種番号 13 工種名称 φ25水道本管撤去工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 2.000  2.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.054 2.054

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 2.000 1.500 1.500

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.600 0.629 0.629

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.020 1.020

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 0.200 0.225 0.225

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.020 1.020

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 1.000 1.034 1.034

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.500 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 2.000 1.500 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 2 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05006800[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ75水道本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04

土工延長 ｍ 37.400  34.000 1.400 1.000 1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSP1208000 人力積込 m3 0.300 0.300 0.300

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.300 0.300 0.300

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 75.000 74.800 68.000 2.800 2.000 2.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 24.000 23.789 18.156 3.442 1.341 0.850

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 20.000 20.400 20.400

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 3.930 2.030 0.900 1.000

10㎝超え15㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 10.000 9.606 6.732 1.514 0.480 0.880

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.316 6.324 1.380 0.612

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 2.000 1.609 1.020 0.304 0.135 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.316 6.324 1.380 0.612

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 15.000 15.473 11.832 2.062 0.729 0.850

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=1.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 0.300 0.300 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 3 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05006800[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ75水道本管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 23.000 23.330 20.400 2.030 0.900

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 20.000 20.400 20.400

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 1.000 1.000 1.000

仕上り厚 17cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.000 3.930 2.030 0.900 1.000

仕上り厚 20cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 24.330 20.400 2.030 0.900 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 基層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 2.930 2.030 0.900

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 4 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05006800[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 φ50水道本管工事① 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 43.000  43.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 86.000 86.000 86.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 22.000 22.188 22.188

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 26.000 25.800 25.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.912 7.912

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 7.998 7.998

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（G） m3 1.000 1.290 1.290

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 7.998 7.998

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 14.000 14.190 14.190

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 26.000 25.800 25.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 26.000 25.800 25.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 26.000 25.800 25.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません 5 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 05006800[当初設計書]

工種番号 14 工種名称 φ50水道本管工事② 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 80.000  80.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 27.000 26.880 26.880

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 15.000 14.720 14.720

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 12.000 12.000 12.000

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=2km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域外 m3 15.000 14.880 14.880

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません 6 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05006800

工種番号 12 工種名称 φ50ガス本管撤去工事 ルート番号 01 ルート名称 県道閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.020 m3 = 0.750 * 0.680 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.034 m3 = ((0.750 * 0.740 - 0.038) * (2.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.740 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.020 m3 = 0.750 * 0.680 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.554 m3 = ((0.750 * 0.420 - 0.038) * 2.000) + (0.750 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.075 m3 = ((0.750 * 0.050) - (0.750 * 0.050)) * 0.000 + ((0.750 * 0.050) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.750 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.225

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.020 m3 = 1.020  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.034 m3 = 1.034

1 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05006800

工種番号 13 工種名称 φ25水道本管撤去工事 ルート番号 01 ルート名称 県道閉塞

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.750 - 0.750) * 0.000)) * 1.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.020 m3 = 0.750 * 0.680 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 1.034 m3 = ((0.750 * 0.740 - 0.038) * (2.000 + 0.000)) + (0.750 * 0.740 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.500 m2 = 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.500 m2 = 0.750 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.020 m3 = 0.750 * 0.680 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.554 m3 = ((0.750 * 0.420 - 0.038) * 2.000) + (0.750 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.075 m3 = ((0.750 * 0.050) - (0.750 * 0.050)) * 0.000 + ((0.750 * 0.050) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.225 m3 = 0.750 * 0.150 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.225 m3 = 0.225

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.020 m3 = 1.020  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 1.034 m3 = 1.034

2 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05006800[当初設計書]

工種番号 10 工種名称 φ75水道本管工事 ルート番号 01 ルート名称 市道布設(DP=800)

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

68.000 m = ((34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.400 m2 = 0.600 * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

6.324 m3 = 0.600 * 0.310 * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 11.832 m3 = 0.600 * 0.580 * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

20.400 m2 = 0.600 * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 20.400 m2 = 0.600 * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

20.400 m2 = 0.600 * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 6.324 m3 = 0.600 * 0.310 * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

5.712 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 34.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.020 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.740 + ((0.600 * 0.050) * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.020 m3 = 0.600 * 0.050 * (34.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.020 m3 = 1.020  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 6.324 m3 = 6.324

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  11.832 m3 = 11.832  

3 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05006800

工種番号 10 工種名称 φ75水道本管工事 ルート番号 02 ルート名称 県道不断水①

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.800 m = ((1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.450 - 1.450) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.030 m2 = 1.450 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.380 m3 = 1.450 * 0.680 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))  

 2.062 m3 = ((1.450 * 1.030 - 0.020) * (1.400 + 0.000)) + (1.450 * 1.030 * (0.000 + 0.000))  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.030 m2 = 1.450 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.030 m2 = 1.450 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.030 m2 = 1.450 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 2.030 m2 = 1.450 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.380 m3 = 1.450 * 0.680 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.702 m3 = ((1.450 * 0.360 - 0.020) * 1.400) + (1.450 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.812 m3 = ((1.450 * 0.200) - (1.450 * 0.200)) * 0.000 + ((1.450 * 0.400) * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.304 m3 = 1.450 * 0.150 * (1.400 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.304 m3 = 0.304

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  1.380 m3 = 1.380  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 2.062 m3 = 2.062

4 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05006800

工種番号 10 工種名称 φ75水道本管工事 ルート番号 03 ルート名称 県道不断水②

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.900 - 0.900) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.612 m3 = 0.900 * 0.680 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.729 m3 = 0.900 * 0.810 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.900 m2 = 0.900 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.612 m3 = 0.900 * 0.680 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 0.255 m3 = ((0.900 * 0.290 - 0.006) * 1.000) + (0.900 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.225 m3 = ((0.900 * 0.200) - (0.900 * 0.200)) * 0.000 + ((0.900 * 0.250) * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

(舗装掘削)  0.135 m3 = 0.900 * 0.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量

(舗装掘削) 0.135 m3 = 0.135

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  0.612 m3 = 0.612  

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量

(掘削) 0.729 m3 = 0.729

5 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05006800

工種番号 10 工種名称 φ75水道本管工事 ルート番号 04 ルート名称 県道試掘

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

2.000 m = ((1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

0.850 m3 = 1.000 * 0.850 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 0.880 m3 = 1.000 * 0.880 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 0.150 m3 = 1.000 * 0.150 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  0.150 m3 = 0.150  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 0.850 m3 = 0.850

6 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05006800

工種番号 11 工種名称 φ50水道本管工事① ルート番号 01 ルート名称 市道布設（DP=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

舗装切断 1 数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数

86.000 m = ((43.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

舗装掘削 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.800 m2 = 0.600 * (43.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

7.998 m3 = 0.600 * 0.310 * (43.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削 2 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 14.190 m3 = 0.600 * 0.550 * (43.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

舗装復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

25.800 m2 = 0.600 * (43.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

路盤復旧 1 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 25.800 m2 = 0.600 * (43.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

路盤復旧 2 数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

25.800 m2 = 0.600 * (43.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 7.998 m3 = 0.600 * 0.310 * (43.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)  

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))

6.622 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 43.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)  

 1.290 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.680 + ((0.600 * 0.050) * (43.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))  

残土処分層 1 舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

(舗装掘削) 1.290 m3 = 0.600 * 0.050 * (43.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

残土処分層 1 数量 = 舗装掘削第1層土量  

(舗装掘削)  1.290 m3 = 1.290  

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量

(掘削) 7.998 m3 = 7.998

残土処分層 2 数量 = 掘削第2層土量  

(掘削)  14.190 m3 = 14.190  

7 上越市ガス水道局



 

土　工　数　量　計　算　書　（　計　算　表　）
設計書管理番号： 05006800

工種番号 14 工種名称 φ50水道本管工事② ルート番号 01 ルート名称 造成道布設（DP=800）

層種別 層 計　　算　　凡　　例　　／　　計　　算　　式

掘削 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

26.880 m3 = 0.600 * 0.560 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 1 数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

12.000 m3 = 0.600 * 0.250 * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

掘削埋め戻し 2 数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))  

 12.320 m3 = ((0.600 * 0.260 - 0.002) * 80.000) + (0.600 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))  

管底下埋め戻し 1 数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)

2.400 m3 = ((0.600 * 0.050) - (0.600 * 0.050)) * 0.680 + ((0.600 * 0.050) * (80.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

残土処分層 1 数量 = 掘削第1層土量  

(掘削)  12.000 m3 = 12.000  

8 上越市ガス水道局
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④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

12-1 0.25 2.0 0.0118 1.0 8 0.1888 1 0.1888 7 2.0m以下 1.1～1.5 既設管閉塞

13-1 0.25 2.0 0.0118 1.0 8 0.1888 1 0.1888 7 2.0m以下 1.1～1.5 既設管閉塞

10-2 0.25 2.5 0.0118 1.4 11 0.3245 1 0.3245 7 2.0m以下 1.1～1.5 不断水①

10-3 0.25 2.0 0.0118 1.0 8 0.1888 1 0.1888 7 2.0m以下 0.9以下 不断水②

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 1.0

水道 3.4

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1.0 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下 1.0

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 2.4

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

0.1888 0.2t

水道

0.7021

 
ル

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.7t

掘削深

1.4t0.7t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

0.2t

運搬費重量（丸め）

0.4t


