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21：【本設】水道DC(GX)φ200本管工事　21: 布設　（掘削・埋戻し）

DCφ200

砂(洗い)
改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

--

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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21：【本設】水道DC(GX)φ200本管工事　31: 布設(会所)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

DCφ200

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-
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21：【本設】水道DC(GX)φ200本管工事　41: φ200撤去　（掘削・埋戻し）

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

DCφ200

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図(1/3) S=FREE
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21：【本設】水道DC(GX)φ200本管工事　51: 既設管閉塞φ200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

DCφ200

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-
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21：【本設】水道DC(GX)φ200本管工事　01: 切替(φ250不断水)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

DCφ250

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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21：【本設】水道DC(GX)φ200本管工事　11: 切替(φ200不断水)　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

DCφ200

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)

粒調砕石 40mm
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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26：【本設】水道PE(A)φ30本管工事　01: 切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

PE(A)φ30

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図(2/3) S=FREE
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26：【本設】水道PE(A)φ30本管工事　11: 布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

PE(A)φ30

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-
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26：【本設】水道PE(A)φ30本管工事　21: ストッパー設置φ250　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

DCφ250

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-
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23：【本設】水道HPPEφ75本管工事　01: 切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

HPPEφ75

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-
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23：【本設】水道HPPEφ75本管工事　11: 布設　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

HPPEφ75

改良土40
AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

50

710

1010

50120
120

710

770

1200
1470

1800

1800

1770

Ｇ.Ｌ

23：【本設】水道HPPEφ75本管工事　21: ストッパー設置φ250　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

DCφ250
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31：既設地下式消火栓移設工事　01: 切替　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

DCφ200

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-
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41：【撤去】既設水道管撤去工事　01: 既設管閉塞φ250　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

DCφ250

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

掘削復旧断面図(3/3) S=FREE



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 【本設】水道DC(GX)φ200本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 21 31 41

土工延長 ｍ 39.100  2.000 2.000 21.100 3.000 7.000

管路延長 ｍ 27.444  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21 31 41

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 78.000 78.200 4.000 4.000 42.200 6.000 14.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 37.000 37.034 5.460 4.110 12.279 2.286 3.479

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 31.000 30.660 3.000 3.000 12.660 1.800 4.200

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 14.000 14.145 2.496 2.384 4.515 1.182

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 14.000 14.406 2.130 0.930 3.924 0.558 2.604

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.533 0.150 0.150 0.633 0.090 0.210

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 14.000 14.406 2.130 0.930 3.924 0.558 2.604

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 23.000 22.628 3.330 3.180 8.355 1.728 0.875

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 31.000 30.660 3.000 3.000 12.660 1.800 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 31.000 30.660 3.000 3.000 12.660 1.800 4.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 31.000 30.660 3.000 3.000 12.660 1.800 4.200

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

工種番号 21 工種名称 【本設】水道DC(GX)φ200本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

51 99

土工延長 ｍ 39.100  4.000

管路延長 ｍ 27.444  27.444

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

51 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 9.420

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.568

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 4.260

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 4.260

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 5.160

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

工種番号 23 工種名称 【本設】水道HPPEφ75本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 21 31

土工延長 ｍ 12.800  2.000 8.800 2.000

管路延長 ｍ 10.802  10.802

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21 31

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 26.000 25.600 4.000 17.600 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 17.000 17.322 4.320 6.810 6.192

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 12.000 11.880 3.000 5.280 3.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 6.000 5.858 1.458 1.742 2.658

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 8.000 8.434 2.130 3.748 2.556

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.600 0.594 0.150 0.264 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 8.000 8.434 2.130 3.748 2.556

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 9.000 8.888 2.190 3.062 3.636

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 12.000 11.880 3.000 5.280 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 12.000 11.880 3.000 5.280 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 12.000 11.880 3.000 5.280 3.600

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

工種番号 26 工種名称 【本設】水道PE(A)φ30本管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 11 21 99

土工延長 ｍ 33.000  2.000 29.000 2.000

管路延長 ｍ 33.030  33.030

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 11 21 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 66.000 66.000 4.000 58.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 26.000 25.698 4.170 14.616 6.912

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 24.000 24.000 3.000 17.400 3.600

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 9.000 8.993 1.318 5.017 2.658

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 11.000 10.800 2.130 5.394 3.276

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 1.000 1.200 0.150 0.870 0.180

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 11.000 10.800 2.130 5.394 3.276

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 15.000 14.898 2.040 9.222 3.636

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 24.000 24.000 3.000 17.400 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 24.000 24.000 3.000 17.400 3.600

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 24.000 24.000 3.000 17.400 3.600

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

工種番号 31 工種名称  既設地下式消火栓移設工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 99

土工延長 ｍ 2.000  2.000

管路延長 ｍ 0.625  0.625

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 99

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 3.810 3.810

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 3.000 3.000 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.084 2.084

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.930 0.930

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.150 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 0.900 0.930 0.930

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 3.000 2.880 2.880

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 3.000 3.000 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 3.000 3.000 3.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

工種番号 41 工種名称 【撤去】既設水道管撤去工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01

土工延長 ｍ 4.000  4.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 8.000 8.000 8.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 11.000 10.920 10.920

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 6.000 6.000 6.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 4.000 3.792 3.792

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土E)) 1層max仕上厚20cm m3 5.000 5.460 5.460

山積0.28m3　ＤＩＤ区域外　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=10km ＤＩＤ区域外 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.300 0.300

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 改良分 ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.460 5.460

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=13km 発生土処分先(E) ＤＩＤ区域外 m3 5.000 5.460 5.460

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 6.000 6.000 6.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 6.000 6.000 6.000

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(φ250不断水)ルート名称01ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.330 m3 = 1.500 * 1.110 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(φ250不断水)ルート名称01ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

2.496 m3 = ((1.500 * 0.870 - 0.057) * 2.000) + (1.500 * 0.870 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.130 m3 = 2.130

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.330 m3 = 3.330

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

- 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(φ200不断水)ルート名称11ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.180 m3 = 1.500 * 1.060 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100

- 3 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替(φ200不断水)ルート名称11ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

2.384 m3 = ((1.500 * 0.820 - 0.038) * 2.000) + (1.500 * 0.820 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.930 m3 = 0.930

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.180 m3 = 3.180

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

- 4 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称21ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

42.200 m = ((21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

12.660 m2 = 0.600 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.924 m3 = 0.600 * 0.310 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

8.355 m3 = 0.600 * 0.660 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

12.660 m2 = 0.600 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

12.660 m2 = 0.600 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

12.660 m2 = 0.600 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

3.924 m3 = 0.600 * 0.310 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100

- 5 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称21ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

4.515 m3 = ((0.600 * 0.420 - 0.038) * 21.100) + (0.600 * 0.420 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.633 m3 = 0.600 * 0.050 * (21.100 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.633 m3 = 0.633

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.924 m3 = 3.924

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

8.355 m3 = 8.355

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

- 6 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設(会所)ルート名称31ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.728 m3 = 0.600 * 0.960 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.800 m2 = 0.600 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.558 m3 = 0.600 * 0.310 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100

- 7 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設(会所)ルート名称31ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

1.182 m3 = ((0.600 * 0.720 - 0.038) * 3.000) + (0.600 * 0.720 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.090 m3 = 0.090

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.558 m3 = 0.558

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.728 m3 = 1.728

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ200撤去ルート名称41ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

14.000 m = ((7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.604 m3 = 0.600 * 0.620 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.875 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.019) * (7.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.200 m2 = 0.600 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.604 m3 = 0.600 * 0.620 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

φ200撤去ルート名称41ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

0.210 m3 = 0.600 * 0.050 * (7.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.210 m3 = 0.210

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.604 m3 = 2.604

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.875 m3 = 0.875

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

既設管閉塞φ200ルート名称51ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.160 m3 = 1.500 * 0.860 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

4.260 m3 = 1.500 * 0.710 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

既設管閉塞φ200ルート名称51ルート番号【本設】水道DC(GX)φ200本管工事工種名称21工種番号

3.568 m3 = ((1.500 * 0.620 - 0.038) * 4.000) + (1.500 * 0.620 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.300 m3 = 0.300

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.260 m3 = 4.260

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

5.160 m3 = 5.160

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]

- 12 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替ルート名称01ルート番号【本設】水道HPPEφ75本管工事工種名称23工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.190 m3 = 1.500 * 0.730 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替ルート名称01ルート番号【本設】水道HPPEφ75本管工事工種名称23工種番号

1.458 m3 = ((1.500 * 0.490 - 0.006) * 2.000) + (1.500 * 0.490 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.130 m3 = 2.130

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.190 m3 = 2.190

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称11ルート番号【本設】水道HPPEφ75本管工事工種名称23工種番号

17.600 m = ((8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

5.280 m2 = 0.600 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.748 m3 = 0.600 * 0.710 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.062 m3 = 0.600 * 0.580 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

5.280 m2 = 0.600 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

5.280 m2 = 0.600 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

5.280 m2 = 0.600 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

3.748 m3 = 0.600 * 0.710 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称11ルート番号【本設】水道HPPEφ75本管工事工種名称23工種番号

1.742 m3 = ((0.600 * 0.340 - 0.006) * 8.800) + (0.600 * 0.340 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.264 m3 = 0.600 * 0.050 * (8.800 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.264 m3 = 0.264

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.748 m3 = 3.748

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.062 m3 = 3.062

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

ストッパー設置φ250ルート名称21ルート番号【本設】水道HPPEφ75本管工事工種名称23工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.800 - 1.800) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.600 m2 = 1.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.556 m3 = 1.800 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.636 m3 = 1.800 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.600 m2 = 1.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.600 m2 = 1.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.600 m2 = 1.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.556 m3 = 1.800 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

ストッパー設置φ250ルート名称21ルート番号【本設】水道HPPEφ75本管工事工種名称23工種番号

2.658 m3 = ((1.800 * 0.770 - 0.057) * 2.000) + (1.800 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.180 m3 = 1.800 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.180 m3 = 0.180

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.556 m3 = 2.556

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.636 m3 = 3.636

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替ルート名称01ルート番号【本設】水道PE(A)φ30本管工事工種名称26工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.040 m3 = 1.500 * 0.680 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

2.130 m3 = 1.500 * 0.710 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替ルート名称01ルート番号【本設】水道PE(A)φ30本管工事工種名称26工種番号

1.318 m3 = ((1.500 * 0.440 - 0.001) * 2.000) + (1.500 * 0.440 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.130 m3 = 2.130

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.040 m3 = 2.040

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称11ルート番号【本設】水道PE(A)φ30本管工事工種名称26工種番号

58.000 m = ((29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

17.400 m2 = 0.600 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.394 m3 = 0.600 * 0.310 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

9.222 m3 = 0.600 * 0.530 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

17.400 m2 = 0.600 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

17.400 m2 = 0.600 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

17.400 m2 = 0.600 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

5.394 m3 = 0.600 * 0.310 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

布設ルート名称11ルート番号【本設】水道PE(A)φ30本管工事工種名称26工種番号

5.017 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.001) * 29.000) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.870 m3 = 0.600 * 0.050 * (29.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.870 m3 = 0.870

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.394 m3 = 5.394

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

9.222 m3 = 9.222

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

ストッパー設置φ250ルート名称21ルート番号【本設】水道PE(A)φ30本管工事工種名称26工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.800 - 1.800) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.600 m2 = 1.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.276 m3 = 1.800 * 0.910 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.636 m3 = 1.800 * 1.010 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.600 m2 = 1.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.600 m2 = 1.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.600 m2 = 1.800 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

3.276 m3 = 1.800 * 0.910 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

ストッパー設置φ250ルート名称21ルート番号【本設】水道PE(A)φ30本管工事工種名称26工種番号

2.658 m3 = ((1.800 * 0.770 - 0.057) * 2.000) + (1.800 * 0.770 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.180 m3 = 1.800 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.180 m3 = 0.180

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.276 m3 = 3.276

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.636 m3 = 3.636

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替ルート名称01ルート番号既設地下式消火栓移設工事工種名称31工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

2.880 m3 = 1.500 * 0.960 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

切替ルート名称01ルート番号既設地下式消火栓移設工事工種名称31工種番号

2.084 m3 = ((1.500 * 0.720 - 0.038) * 2.000) + (1.500 * 0.720 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.930 m3 = 0.930

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

2.880 m3 = 2.880

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

既設管閉塞φ250ルート名称01ルート番号【撤去】既設水道管撤去工事工種名称41工種番号

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.460 m3 = 1.500 * 0.910 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.460 m3 = 1.500 * 0.910 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

5.460 m3 = 1.500 * 0.910 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 66002100
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

既設管閉塞φ250ルート名称01ルート番号【撤去】既設水道管撤去工事工種名称41工種番号

3.792 m3 = ((1.500 * 0.670 - 0.057) * 4.000) + (1.500 * 0.670 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.300 m3 = 0.300

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.460 m3 = 5.460

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

5.460 m3 = 5.460

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 66002100
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R6.12月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

21：01 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.1～1.5

21：51 0.25 2.0 0.0118 4.0 32 0.7552 1 0.7552 7 2.0m以下 1.1～1.5

23：21 0.25 2.0 0.0118 2.0 16 0.3776 1 0.3776 7 2.0m以下 1.5～2.0

26：21 0.25 2.5 0.0118 2.0 16 0.4720 1 0.4720 7 2.0m以下 1.5～2.0

41：01 0.25 2.5 0.0118 4.0 32 0.9440 1 0.9440 7 2.0m以下 1.1～1.5

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 14.0

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 10.0

1.5～2.0 4.0 ガス ガス

水道 水道 6.0t3.0t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）

ガス分

水道分

ガス

掘削深

3.0t

掘削深

 
ル

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

3.0208


