

検査員

令和 8 年度				
ガス管改良給水管閉塞工事(実施)設計書				
拡張 改 良		第 他 1 - 除 号		
		工事日数 150 日間		
実 施 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円
変 更 設 計 額		円	(内消費税等相当額)	円
実 施 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円
変 更 請 負 額		円	(内消費税等相当額)	円
着 手 年 月 日		令和 年 月 日		
竣 工 年 月 日		令和 年 月 日		
工 事 場 所		上越市 鴨島1丁目 地内		
路 線 名		主要地方道高田停車場線、他		
摘 要				

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス) 【仮設】 閉塞 N=3箇所 供給管 N=1件 【本設】 PE φ 150 L=102.8m 供給管 N=2件	(水道) 給水管閉塞 N=1件
	起 工 理 由	供給ライン見直しに伴うガス管の改良、及び不要給水管の閉塞工事。	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局