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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。

（承認番号 平25情使、第954号）
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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。
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仮設供給管標準配管立体図 S=Free

N=1件

白ｴﾙﾎﾞ90°、白ﾆｯﾌﾟﾙ

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ地上用ﾈｼﾞｺﾐ式

PE-EFｿｹｯﾄ
白異径ｴﾙﾎﾞ90°

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶﾆｶﾙｽﾄﾚｰﾄ型

白ｴﾙﾎﾞ90°×2

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは、ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-

M



本設供給管標準配管立体図①　S=Free

N=1件

PE-EF異径ｿｹｯﾄ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

ｹｰｽ管HIVP(最小口径φ50)

PE-EFｿｹｯﾄ

《既設管閉塞》

HI-LA-SHI-LA-S

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは, 白鋼管

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ- 白ｷｬｯﾌﾟ

ガスガス



本設供給管標準配管立体図②　S=Free

N=1件

歩道内接続

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｴﾙﾎﾞ90ﾟ

PE-EFｿｹｯﾄ

PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,PE-EFｻｰﾋﾞｽﾁｰまたは,

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾊﾞﾙﾌﾞﾁ-
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01：〔仮設〕ガス管閉塞工事　01: 県歩道AS_φ75閉塞_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
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01：〔仮設〕ガス管閉塞工事　02: 県歩道IR→AS_φ75閉塞_DP1300　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
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01：〔仮設〕ガス管閉塞工事　03: 市歩道IR→AS_φ100閉塞_DP1300　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(再利用)
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05：〔本設〕ガスPEφ150工事　01: 県歩道AS_布設_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-
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05：〔本設〕ガスPEφ150工事　02: 県歩道(Ⅱ種)AS_布設_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　- -

-
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05：〔本設〕ガスPEφ150工事　03: 県歩道IR→AS_布設_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)
改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　- -

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
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05：〔本設〕ガスPEφ150工事　04: 県歩道(Ⅱ種)IR→AS_布設_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

　- -

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
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05：〔本設〕ガスPEφ150工事　05: 県歩道AS_切替(東)_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-
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-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

40

910

430

200

40
150

910

280

200

1300 13001380

1500

1580

Ｇ.Ｌ

05：〔本設〕ガスPEφ150工事　06: 県歩道AS_切替(西)_DP1300　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

〔既設〕ガスPEφ75・100・150 〔既設〕ガスPEφ75・100・150 〔既設〕ガスPEφ75 〔既設〕ガスPEφ75 〔既設〕ガスFCDφ150 〔既設〕ガスFCDφ150

〔既設〕ガスGMⅡφ100 〔本設〕ガスPEφ150 〔既設〕ガスPEφ75 〔本設〕ガスPEφ150 〔既設〕ガスPEφ75 〔本設〕ガスPEφ150

〔既設〕ガスPEφ75 〔本設〕ガスPEφ150 〔既設〕ガスPEφ150 〔本設〕ガスPEφ150 〔既設〕ガスPEφ75 〔本設〕ガスPEφ75

土工断面図①　S=Free
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05：〔本設〕ガスPEφ150工事　07: 市道_布設_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)
改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-
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05：〔本設〕ガスPEφ150工事　08: 市歩道AS_切替_DP1300　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-
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06：〔本設〕供給管工事　01: 県歩道AS_布設_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-
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06：〔本設〕供給管工事　02: 県歩道(Ⅱ種)IR→AS_接続_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
砂(洗い)

改良土40

粒調砕石 40mm
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
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06：〔本設〕供給管工事　03: 民地(土)_切替_DP1200　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

流用土

-
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-
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08：試掘工（ガス）　01: 県歩道IR→AS_試掘_DP1300　（掘削・埋戻し）

1000

08：試掘工（ガス）　02: 市歩道IR→AS_試掘_DP1300　（掘削・埋戻し）
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11：給水管閉塞工事　01: 県歩道IR_閉塞_DP1300　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)

砂(洗い)

改良土40

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

土工断面図②　S=Free

〔既設〕ガスGMⅡφ100 〔本設〕ガスPEφ150
〔既設〕ガスFCDφ150 〔本設〕ガスPEφ150

〔本設〕供給管φ30

〔本設〕供給管φ30〔既設〕供給管φ30 〔本設〕供給管φ30〔既設〕供給管φ25
〔既設〕水道HI(RR)φ50〔既設〕水道HI(RR)φ50

〔既設〕ガスPEφ75 〔既設〕ガスPEφ75 〔既設〕ガスFCDφ150 〔既設〕ガスFCDφ150
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砂(洗い)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-
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砂(洗い)

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(再利用)



40 40Ｇ.Ｌ

09：舗装本復旧工事（ガス）　01: 県歩道AS_本復旧　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

5050 5050100
Ｇ.Ｌ

09：舗装本復旧工事（ガス）　02: 県歩道(Ⅱ種)AS_本復旧(開削部)　（掘削・埋戻し）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　-
　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100 5050100
Ｇ.Ｌ

09：舗装本復旧工事（ガス）　03: 県歩道(Ⅱ種)AS_本復旧(非開削部)　（掘削・埋戻し）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

8020 5050100
Ｇ.Ｌ

09：舗装本復旧工事（ガス）　05: 県歩道(Ⅱ種)IR→AS_本復旧　（掘削・埋戻し）

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)

　-
　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

50 50Ｇ.Ｌ

09：舗装本復旧工事（ガス）　06: 市道AS_本復旧　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ

土工断面図③　S=Free

80 404080
Ｇ.Ｌ

09：舗装本復旧工事（ガス）　04: 県歩道IR→AS_本復旧　（掘削・埋戻し）

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

4060 8020100
Ｇ.Ｌ

09：舗装本復旧工事（ガス）　07: 市歩道AS→IR_本復旧　（掘削・埋戻し）

砂(洗い)
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(既設再利用)

　-
　ｱｽﾌｧﾙﾄ



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 〔仮設〕ガス管閉塞工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 13.500  4.500 3.000 6.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 9.000 9.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 6.000 6.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 31.000 31.005 10.170 6.735 14.100

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 7.000 6.750 6.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 28.000 27.967 9.157 6.240 12.570

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.300 0.270 0.270

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.400 0.360 0.360

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 31.000 31.005 10.170 6.735 14.100

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 11.000 11.250 6.750 4.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 9.000 9.000

仕上り厚 21cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 20.000 20.250 6.750 4.500 9.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用目的撤去 m2 9.000 9.000 9.000

時間制約無 夜間無 月単位 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 1 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 〔仮設〕ガス管閉塞工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 0.400 0.360 0.360

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 2 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 〔本設〕ガスPEφ150工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 211.548  12.000 18.000 42.500 10.500 4.500

管路延長 ｍ 102.676  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 84.000 84.000 24.000 36.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 110.000 106.000 85.000 21.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 110.000 107.070 9.756 14.058 33.702 8.326 10.169

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 45.000 45.450 7.200 10.800 6.750

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 32.000 32.225 2.712 4.068 9.605 2.373 3.690

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 60.000 59.926 5.832 7.020 20.655 4.095 5.467

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 3.000 2.538 0.288 1.080 0.270

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 3.000 2.544 2.040 0.504

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 60.000 59.926 5.832 7.020 20.655 4.095 5.467

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 47.000 47.144 3.924 7.038 13.047 4.231 4.702

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.000 7.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.000 7.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 3 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 〔本設〕ガスPEφ150工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 44.000 43.950 7.200 25.500 6.750

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000 9.000

仕上り厚 21cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 17.000 17.100 10.800 6.300

仕上り厚 30cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.000 7.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 53.000 52.950 7.200 25.500 6.750

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 17.000 17.100 10.800 6.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 3.000 2.544 2.040 0.504

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 4 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 〔本設〕ガスPEφ150工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07 08 09 10

土工延長 ｍ 211.548  3.000 12.000 6.000 103.048

管路延長 ｍ 102.676  0.960 101.716

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 24.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 6.915 9.684 14.460

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.500 7.200 9.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.145 2.712 4.920

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 4.095 5.112 7.650

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.180 0.360 0.360

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 4.095 5.112 7.650

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.820 4.572 6.810

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 7.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 7.200

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 05 工種名称 〔本設〕ガスPEφ150工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07 08 09 10

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 4.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 9.000

仕上り厚 21cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2

仕上り厚 30cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 7.200

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 4.500 9.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 〔本設〕供給管工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 2.700  0.500 0.700 1.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 2.000 2.160 2.160

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 2.000 2.160 2.160

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 1.000 1.000 1.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 1.000 1.400 1.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 1.000 1.326 0.375 0.951

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 0.300 0.300 0.300

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.708 1.708

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.500 0.450 0.450

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.400 0.393 0.086 0.307

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.698 0.243 0.455

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.100 0.056 0.056

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 0.700 0.698 0.243 0.455

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 7 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 06 工種名称 〔本設〕供給管工事 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.600 0.628 0.132 0.496

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.710 1.710

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 0.300 0.300 0.300

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 0.700 0.700 0.700

仕上り厚 30cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 0.300 0.300 0.300

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  歩道 砂無 m2･1層 0.700 0.700 0.700

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 0.100 0.056 0.056

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 8 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 試掘工（ガス） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 3.000  2.000 1.000

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSP1208000 人力積込 m3 0.900 0.900 0.600 0.300

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 0.900 0.900 0.600 0.300

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 4.000 4.000 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 3.000 2.760 1.840 0.920

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.270 2.220 1.050

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.200 0.240 0.160 0.080

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.760 1.840 0.920

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.900 0.600 0.300

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 2.000 2.000

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 1.000 1.000 1.000

仕上り厚 21cm 2層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 3.000 3.000 2.000 1.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用目的撤去 m2 1.000 1.000 1.000

時間制約無 夜間無 月単位 100m2未満 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 08 工種名称 試掘工（ガス） 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 0.200 0.160 0.160

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 舗装本復旧工事（ガス） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSPZB01000 不陸整正 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2 67.000 67.000 67.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 128.000 128.000 19.000 40.000 29.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2 94.000 94.000 94.000

40mm以上46mm未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 40.000 40.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB14000 基層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2 88.000 88.000 19.000 40.000 29.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2 161.000 161.000 67.000 94.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2 88.000 88.000 19.000 40.000 29.000

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.070 0.950 0.580

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 175.000 175.000 67.000 19.000 40.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 10.000 9.990 2.680 0.950 4.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 10.000 9.840 7.520 2.320

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 2.000 2.070 0.950 0.580

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 11 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 舗装本復旧工事（ガス） 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用設置8cm 砂を使用2cm m2 9.000 9.000

時間制約無 夜間無 月単位 100m2未満 県積算基準

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 10.000 9.840 7.520 2.320

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 12 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 舗装本復旧工事（ガス） 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

06 07

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSPZB01000 不陸整正 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 粒度調整砕石 M-40 m2 40.000

6mm以上11mm未満 県積算基準

TSPZB01000 不陸整正 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 m2

40mm以上46mm未満 県積算基準

TSPZB13000 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) m2 40.000

3.0m超 県積算基準

TSPZB14000 基層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 50mm 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車補正有り m2

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 小型車補正有り m2

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSPZB16000 表層(歩道部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH) 小型車補正有り m2

1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 0.540

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 40.000 9.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 0.360

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.540

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 09 工種名称 舗装本復旧工事（ガス） 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

06 07

TSYS019000 インターロッキングブロック工 再利用設置8cm 砂を使用2cm m2 9.000

時間制約無 夜間無 月単位 100m2未満 県積算基準

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 14 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

工種番号 11 工種名称 給水管閉塞工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 05

土工延長 ｍ 1.500  1.500

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 05

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 3.000 3.000 3.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 2.000 2.217 2.217

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 0.700 0.687 0.687

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 1.000 1.365 1.365

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.100 0.120 0.120

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 1.000 1.365 1.365

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.900 0.852 0.852

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 2.000 1.500 1.500

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚4cm  歩道 砂無 m2･1層 2.000 1.500 1.500

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 0.100 0.120 0.120

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 15 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_φ75閉塞_DP1200ルート名称01ルート番号〔仮設〕ガス管閉塞工事工種名称01工種番号

9.000 m = ((4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

8.820 m3 = ((1.500 * 1.320 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 1.320 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

1.350 m3 = 1.500 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

7.807 m3 = ((1.500 * 1.170 - 0.020) * 4.500) + (1.500 * 1.170 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

1.350 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_φ75閉塞_DP1200ルート名称01ルート番号〔仮設〕ガス管閉塞工事工種名称01工種番号

0.270 m3 = 1.500 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.270 m3 = 0.270

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

8.820 m3 = 8.820

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.350 m3 = 1.350

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

- 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道IR→AS_φ75閉塞_DP1300ルート名称02ルート番号〔仮設〕ガス管閉塞工事工種名称01工種番号

6.000 m = ((3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.360 m3 = 1.500 * 0.080 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.835 m3 = ((1.500 * 1.300 - 0.005) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.300 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

0.900 m3 = 1.500 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

5.340 m3 = ((1.500 * 1.190 - 0.005) * 3.000) + (1.500 * 1.190 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.900 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

設計書管理番号： 64000700

- 3 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道IR→AS_φ75閉塞_DP1300ルート名称02ルート番号〔仮設〕ガス管閉塞工事工種名称01工種番号

0.360 m3 = 0.360

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.835 m3 = 5.835

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.900 m3 = 0.900

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

- 4 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市歩道IR→AS_φ100閉塞_DP1300ルート名称03ルート番号〔仮設〕ガス管閉塞工事工種名称01工種番号

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

12.300 m3 = ((1.500 * 1.380 - 0.020) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 1.380 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

1.800 m3 = 1.500 * 0.200 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

10.770 m3 = ((1.500 * 1.210 - 0.020) * 6.000) + (1.500 * 1.210 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

1.800 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

12.300 m3 = 12.300

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市歩道IR→AS_φ100閉塞_DP1300ルート名称03ルート番号〔仮設〕ガス管閉塞工事工種名称01工種番号

1.800 m3 = 1.800

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_布設_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

24.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.832 m3 = 0.600 * 0.810 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.924 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.009) * (12.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

5.832 m3 = 0.600 * 0.810 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

2.352 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.020) * 12.000) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 64000700

- 7 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_布設_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

0.360 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.288 m3 = 0.600 * 0.040 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.288 m3 = 0.288

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.832 m3 = 5.832

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.924 m3 = 3.924

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道(Ⅱ種)AS_布設_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

36.000 m = ((18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

10.800 m2 = 0.600 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

7.020 m3 = 0.600 * 0.650 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

6.714 m3 = ((0.600 * 0.630 - 0.005) * (18.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.630 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.324 m3 = 0.600 * 0.030 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

10.800 m2 = 0.600 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

10.800 m2 = 0.600 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

7.020 m3 = 0.600 * 0.650 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 64000700
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道(Ⅱ種)AS_布設_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

3.528 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.020) * 18.000) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.540 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.080 m3 = 0.600 * 0.100 * (18.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.080 m3 = 1.080

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

7.020 m3 = 7.020

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

6.714 m3 = 6.714

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.324 m3 = 0.324

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道IR→AS_布設_DP1200ルート名称03ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

85.000 m = ((42.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

2.040 m3 = 0.600 * 0.080 * (42.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

20.655 m3 = 0.600 * 0.810 * (42.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

12.282 m3 = ((0.600 * 0.490 - 0.005) * (42.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.490 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.765 m3 = 0.600 * 0.030 * (42.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

25.500 m2 = 0.600 * (42.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

25.500 m2 = 0.600 * (42.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

20.655 m3 = 0.600 * 0.810 * (42.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 64000700
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道IR→AS_布設_DP1200ルート名称03ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

8.330 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.020) * 42.500) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.275 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (42.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

2.040 m3 = 2.040

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

20.655 m3 = 20.655

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

12.282 m3 = 12.282

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.765 m3 = 0.765

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道(Ⅱ種)IR→AS_布設_DP1200ルート名称04ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

21.000 m = ((10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.504 m3 = 0.600 * 0.080 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.095 m3 = 0.600 * 0.650 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

4.042 m3 = ((0.600 * 0.650 - 0.005) * (10.500 + 0.000)) + (0.600 * 0.650 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.189 m3 = 0.600 * 0.030 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

6.300 m2 = 0.600 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.300 m2 = 0.600 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.095 m3 = 0.600 * 0.650 * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 64000700
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道(Ⅱ種)IR→AS_布設_DP1200ルート名称04ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

2.058 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.020) * 10.500) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.315 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (10.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.504 m3 = 0.504

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.095 m3 = 4.095

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

4.042 m3 = 4.042

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.189 m3 = 0.189

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_切替(東)_DP1200ルート名称05ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.467 m3 = 1.500 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

3.352 m3 = ((1.500 * 0.510 - 0.020) * (4.500 + 0.000)) + (1.500 * 0.510 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.350 m3 = 1.500 * 0.200 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.750 m2 = 1.500 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

5.467 m3 = 1.500 * 0.810 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

2.340 m3 = ((1.500 * 0.360 - 0.020) * 4.500) + (1.500 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 64000700

- 15 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_切替(東)_DP1200ルート名称05ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

1.350 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.270 m3 = 1.500 * 0.040 * (4.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.270 m3 = 0.270

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.467 m3 = 5.467

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

3.352 m3 = 3.352

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

1.350 m3 = 1.350

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

- 16 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_切替(西)_DP1300ルート名称06ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

4.095 m3 = 1.500 * 0.910 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.920 m3 = ((1.500 * 0.430 - 0.005) * (3.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.430 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.900 m3 = 1.500 * 0.200 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

4.500 m2 = 1.500 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

4.095 m3 = 1.500 * 0.910 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.245 m3 = ((1.500 * 0.280 - 0.005) * 3.000) + (1.500 * 0.280 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 64000700

- 17 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_切替(西)_DP1300ルート名称06ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

0.900 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.180 m3 = 1.500 * 0.040 * (3.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.180 m3 = 0.180

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.095 m3 = 4.095

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.920 m3 = 1.920

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.900 m3 = 0.900

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

- 18 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道_布設_DP1200ルート名称07ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

24.000 m = ((12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

5.112 m3 = 0.600 * 0.710 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

4.572 m3 = ((0.600 * 0.650 - 0.009) * (12.000 + 0.000)) + (0.600 * 0.650 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

7.200 m2 = 0.600 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

5.112 m3 = 0.600 * 0.710 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 64000700

- 19 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道_布設_DP1200ルート名称07ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

2.352 m3 = ((0.600 * 0.360 - 0.020) * 12.000) + (0.600 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.360 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.360 m3 = 0.600 * 0.050 * (12.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.360 m3 = 0.360

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

5.112 m3 = 5.112

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

4.572 m3 = 4.572

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

- 20 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市歩道AS_切替_DP1300ルート名称08ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

7.650 m3 = 1.500 * 0.850 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

5.010 m3 = ((1.500 * 0.570 - 0.020) * (6.000 + 0.000)) + (1.500 * 0.570 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.800 m3 = 1.500 * 0.200 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

9.000 m2 = 1.500 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

7.650 m3 = 1.500 * 0.850 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

3.120 m3 = ((1.500 * 0.360 - 0.020) * 6.000) + (1.500 * 0.360 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 64000700

- 21 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市歩道AS_切替_DP1300ルート名称08ルート番号〔本設〕ガスPEφ150工事工種名称05工種番号

1.800 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.360 m3 = 1.500 * 0.040 * (6.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.360 m3 = 0.360

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

7.650 m3 = 7.650

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

5.010 m3 = 5.010

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

1.800 m3 = 1.800

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

- 22 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_布設_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕供給管工事工種名称06工種番号

1.000 m = ((0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.243 m3 = 0.600 * 0.810 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.132 m3 = 0.600 * 0.440 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.243 m3 = 0.600 * 0.810 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.071 m3 = ((0.600 * 0.240 - 0.001) * 0.500) + (0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 64000700

- 23 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_布設_DP1200ルート名称01ルート番号〔本設〕供給管工事工種名称06工種番号

0.015 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.012 m3 = 0.600 * 0.040 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.012 m3 = 0.012

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.243 m3 = 0.243

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.132 m3 = 0.132

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]

- 24 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道(Ⅱ種)IR→AS_接続_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕供給管工事工種名称06工種番号

1.400 m = ((0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.056 m3 = 1.000 * 0.080 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.455 m3 = 1.000 * 0.650 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.356 m3 = ((1.000 * 0.510 - 0.001) * (0.700 + 0.000)) + (1.000 * 0.510 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.140 m3 = 1.000 * 0.200 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.700 m2 = 1.000 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.700 m2 = 1.000 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.455 m3 = 1.000 * 0.650 * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 64000700

- 25 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道(Ⅱ種)IR→AS_接続_DP1200ルート名称02ルート番号〔本設〕供給管工事工種名称06工種番号

0.167 m3 = ((1.000 * 0.240 - 0.001) * 0.700) + (1.000 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.140 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.200) * (0.700 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.056 m3 = 0.056

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.455 m3 = 0.455

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.356 m3 = 0.356

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.140 m3 = 0.140

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

民地(土)_切替_DP1200ルート名称03ルート番号〔本設〕供給管工事工種名称06工種番号

0.450 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.410 m3 = 1.000 * 0.940 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.300 m3 = 1.000 * 0.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.450 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.408 m3 = ((1.000 * 0.940 - 0.001) * 1.500) + (1.000 * 0.940 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.300 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.200) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.410 m3 = 1.410

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.300 m3 = 0.300

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道IR→AS_試掘_DP1300ルート名称01ルート番号試掘工（ガス）工種名称08工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.160 m3 = 1.000 * 0.080 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.840 m3 = 1.000 * 0.920 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.600 m3 = 1.000 * 0.300 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

2.000 m2 = 1.000 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

2.220 m3 = 1.000 * 1.110 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.160 m3 = 0.160

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道IR→AS_試掘_DP1300ルート名称01ルート番号試掘工（ガス）工種名称08工種番号

1.840 m3 = 1.840

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.600 m3 = 0.600

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市歩道IR→AS_試掘_DP1300ルート名称02ルート番号試掘工（ガス）工種名称08工種番号

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.920 m3 = 1.000 * 0.920 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.300 m3 = 1.000 * 0.300 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.000 m2 = 1.000 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.050 m3 = 1.000 * 1.050 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.080 m3 = 1.000 * 0.080 * (1.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.080 m3 = 0.080

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700

- 30 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市歩道IR→AS_試掘_DP1300ルート名称02ルート番号試掘工（ガス）工種名称08工種番号

0.920 m3 = 0.920

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.300 m3 = 0.300

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道AS_本復旧ルート名称01ルート番号舗装本復旧工事（ガス）工種名称09工種番号

67.000 m2 = 67.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

67.000 m2 = 67.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

2.680 m3 = (67.000 - 0.000) * 0.040

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.680 m3 = 2.680

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道(Ⅱ種)AS_本復旧(開削部)ルート名称02ルート番号舗装本復旧工事（ガス）工種名称09工種番号

19.000 m2 = 19.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

0.950 m3 = (19.000 - 0.000) * 0.050

数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

掘削

19.000 m2 = 19.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

19.000 m2 = 19.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
2

舗装本復旧

0.950 m3 = (19.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.950 m3 = 0.950

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.950 m3 = 0.950

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道(Ⅱ種)AS_本復旧(非開削部)ルート名称03ルート番号舗装本復旧工事（ガス）工種名称09工種番号

40.000 m2 = 40.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

40.000 m2 = 40.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

40.000 m2 = 40.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
2

舗装本復旧

4.000 m3 = (40.000 - 0.000) * 0.100

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

4.000 m3 = 4.000

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道IR→AS_本復旧ルート名称04ルート番号舗装本復旧工事（ガス）工種名称09工種番号

7.520 m3 = (94.000 - 0.000) * 0.080

数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

舗装掘削

94.000 m2 = 94.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

7.520 m3 = 7.520

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道(Ⅱ種)IR→AS_本復旧ルート名称05ルート番号舗装本復旧工事（ガス）工種名称09工種番号

2.320 m3 = (29.000 - 0.000) * 0.080

数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

舗装掘削

0.580 m3 = (29.000 - 0.000) * 0.020

数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

掘削

29.000 m2 = 29.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

29.000 m2 = 29.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
2

舗装本復旧

2.320 m3 = 2.320

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.580 m3 = 0.580

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市道AS_本復旧ルート名称06ルート番号舗装本復旧工事（ガス）工種名称09工種番号

40.000 m2 = 40.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

40.000 m2 = 40.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

2.000 m3 = (40.000 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

2.000 m3 = 2.000

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

市歩道AS→IR_本復旧ルート名称07ルート番号舗装本復旧工事（ガス）工種名称09工種番号

9.000 m2 = 9.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

0.540 m3 = (9.000 - 0.000) * 0.060

数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

掘削

9.000 m2 = 9.000 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

0.360 m3 = (9.000 - 0.000) * 0.040

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.360 m3 = 0.360

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.540 m3 = 0.540

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 64000700[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道IR→AS_閉塞_DP1300ルート名称01ルート番号給水管閉塞工事工種名称11工種番号

3.000 m = ((1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.000 - 1.000) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.120 m3 = 1.000 * 0.080 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.365 m3 = 1.000 * 0.910 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.552 m3 = ((1.000 * 0.370 - 0.002) * (1.500 + 0.000)) + (1.000 * 0.370 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.300 m3 = 1.000 * 0.200 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.500 m2 = 1.000 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.365 m3 = 1.000 * 0.910 * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

県歩道IR→AS_閉塞_DP1300ルート名称01ルート番号給水管閉塞工事工種名称11工種番号

0.387 m3 = ((1.000 * 0.260 - 0.002) * 1.500) + (1.000 * 0.260 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.300 m3 = ((1.000 * 0.000) - (1.000 * 0.000)) * 0.000 + ((1.000 * 0.200) * (1.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.120 m3 = 0.120

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.365 m3 = 1.365

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.552 m3 = 0.552

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.300 m3 = 0.300

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層
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R6.12月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

01-01 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5 閉塞

01-02 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5 〃

01-03 0.25 2.0 0.0118 6.0 48 1.1328 1 1.1328 7 2.0m以下 1.1～1.5 〃

05-05 0.25 2.0 0.0118 4.5 36 0.8496 1 0.8496 7 2.0m以下 1.1～1.5 切替

05-06 0.25 2.0 0.0118 3.0 24 0.5664 1 0.5664 7 2.0m以下 1.1～1.5 〃

05-08 0.25 2.0 0.0118 6.0 48 1.1328 1 1.1328 7 2.0m以下 1.1～1.5 〃

11-01 0.25 2.0 0.0118 1.5 12 0.2832 1 0.2832 7 2.0m以下 0.9～1.1 閉塞

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス 27.0

水道 1.5

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下 1回 7日

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 27.0 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 1.5 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 0.6t0.3t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め）

5.1t

運搬費重量（丸め）

10.2t

ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.3t

掘削深

 
ル

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

5.0976 5.1t

水道

0.2832


