

検査員

令和 8 年度			
水道管布設工事(実施)設計書			
拡張 改良		第 0 - 他8 号	
		工事日数 120 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	着 手 年 月 日 令和 年 月 日
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額) 円	竣 工 年 月 日 令和 年 月 日
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	工 事 場 所 上越市 大字野尻 地内
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額) 円	路 線 名 主要地方道新井柿崎線
摘 要			

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道) 【本設】 PE (A) φ 30 L=96.1m
	起 工 理 由	申込みに伴う水道管布設工事	
変 更 設 計	設 計 概 要	(ガス)	(水道)
	変 更 理 由		

上 越 市 ガ ス 水 道 局