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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。

（承認番号 平25情使、第954号）
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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、

数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）、数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）、

数値地図（国土基本情報）基盤地図情報（数値標高モデル）及び基盤地図情報を使用した。

（承認番号 平25情使、第954号）
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土　　木

　多雪型消火栓

　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　800×800×500

　　400×400×150+400×100×100

　基礎砕石　RC-40

　　1200×1200×150

　型枠工

　　800×500×4

　・多雪型消火栓設置工

　（台築造含む）

　・別途計上

　　埋戻し材

　　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ体積分を控除

　　地下寸法に合わせ計上

　　400×150×4+400×100×2+100×100×2

　台座用基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石RC-40

路床RC-40

＊流入管に対して、土のう袋等で保護を行うこと。
＊現地が未舗装の場合、防護コンクリートを地盤
から5cm嵩上げし土砂等の堆積防止を行うこと。

　　路床工（RC-40）

2026/4改定

　多雪型消火栓設置標準図 S＝Free

名　　称種　　別

材　　料
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多雪型消火栓は標識なしを標準とする
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00：消火栓工事【稲田4丁目】　02: HPPEφ75車道布設　（掘削・埋戻し）
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00：消火栓工事【稲田4丁目】　01: 消火栓設置　（掘削・埋戻し）

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

流用土

-

-

-

50
240

560

50120
120

560
800 800 890

600

600

Ｇ.Ｌ

00：消火栓工事【稲田4丁目】　05: HPPEφ75車道撤去　（掘削・埋戻し）

HPPEφ75

改良土40

AS再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ARC-40(RC混合)
粒調砕石 40mm

粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

-

-

　ｱｽﾌｧﾙﾄ

100
150

600

100
150

600
800 800 890

1200

1200

Ｇ.Ｌ

00：消火栓工事【稲田4丁目】　04: 消火栓撤去　（掘削・埋戻し）

流用土

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ

-

-

　ｺﾝｸﾘｰﾄ

掘削復旧断面図1　S=FREE

50 50Ｇ.Ｌ

00：舗装本復旧工事（稲田4丁目・鴨島3丁目）　（掘削・埋戻し）

密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)　ｱｽﾌｧﾙﾄ
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工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 60000600[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 消火栓工事【稲田4丁目】 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03 04 05

土工延長 ｍ 10.000  1.300 0.500 4.000 1.200 3.000

管路延長 ｍ 4.770  2.630 2.140

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSP1208000 人力積込 m3 4.000 3.977 2.901 1.076

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 4.000 3.977 2.901 1.076

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 15.000 15.000 1.000 8.000 6.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.400 2.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.100 0.144 0.144

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 8.000 8.268 0.387 6.450 1.431

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 8.000 8.100 0.300 6.000 1.800

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 2.113 2.113

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.644 0.780 0.864

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.201 0.099 3.102

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 3.000 3.081 0.213 1.860 1.008

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 5 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 60000600[当初設計書]

工種番号 00 工種名称 消火栓工事【稲田4丁目】 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03 04 05

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.400 0.405 0.015 0.300 0.090

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.100 0.144 0.144

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.072 0.213 1.860 0.999

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 5.000 5.196 0.174 4.590 0.432

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=4.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 3.197 2.121 1.076

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 8.000 8.100 0.300 6.000 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 8.000 8.100 0.300 6.000 1.800

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.440 1.440

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 8.000 8.100 0.300 6.000 1.800

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 0.100 0.144 0.144

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 6 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 60000600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 消火栓工事【鴨島3丁目】 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02 03

土工延長 ｍ 5.600  1.200 2.400 2.000

管路延長 ｍ 1.000  1.000

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSP1208000 人力積込 m3 1.000 1.076 1.076

土砂 県積算基準

TSP1211000 床掘り 土砂 m3 1.000 1.076 1.076

現場制約あり 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ 9.000 8.800 4.800 4.000

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSP1D21000 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ｍ 2.000 2.400 2.400

舗装厚:15cm以下 県積算基準

TSPZ501000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小運搬無 m3 0.100 0.144 0.144

人力打設18-8-25(20) W/C≦65% (高炉) 県積算基準

TSS1000 00 バックホウ掘削積込 m3 4.000 4.369 1.144 3.225

BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 水道事業実務必携

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 4.000 4.440 1.440 3.000

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSX1001 00 路床工(流用土) 1層max仕上厚20cm m3 0.900 0.864 0.864

人力投入 複合代価(県積算基準)

TSX1300 00 路床工(洗砂) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.551 1.551

山積0.28m3 複合代価(水道事業実務必携)

TSX1300 00 路床工(改良土40(改良土D)) 1層max仕上厚20cm m3 2.000 1.736 0.806 0.930

山積0.28m3　ＤＩＤ区域内　0.5km　4t積 複合代価(水道事業実務必携)

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 0.200 0.222 0.072 0.150

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

給水・図形単価は集計されません - 9 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 60000600[当初設計書]

工種番号 01 工種名称 消火栓工事【鴨島3丁目】 工種規格

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02 03

TSXG002000 産廃運搬処理　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（N） m3 0.100 0.144 0.144

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 改良分 ＤＩＤ区域内 m3 2.000 1.729 0.799 0.930

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 0.200 0.216 0.216

人力　2t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSXG003000 発生土処理 L=6.5km 発生土処分先(D) ＤＩＤ区域内 m3 3.000 2.640 0.345 2.295

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1050 00 上層路盤工 粒調砕石 M-40 m2 4.000 4.440 1.440 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 下層路盤工 ARC 40（RC混合） m2 4.000 4.440 1.440 3.000

仕上り厚 12cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1050 00 上層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 m2 1.000 1.440 1.440

仕上り厚 15cm 1層(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 4.000 4.440 1.440 3.000

粗粒度ｱｽｺﾝ (20) 瀝青材散布なし 小型車 水道事業実務必携

TSYS036100 構造物とりこわし工 人力施工 対策無 月単位 m3 0.100 0.144 0.144

無筋構造物 時間制約無 夜間無 県積算基準

給水・図形単価は集計されません - 10 - 上越市ガス水道局



 

工　種　集　計　表 (土工)
設計書管理番号： 60000600[当初設計書]

工種番号 03 工種名称 舗装本復旧工事 工種規格

名称 単位 工種総延長  ルート

01 02

土工延長 ｍ 0.000  

管路延長 ｍ 0.000  

土工延長の値は土工延長・余堀延長・試掘延長・撤去延長を合計した値です

単価コード 単価名称／種別 形状寸法／備考 単位 区分 設計数量 小計 ルート

01 02

TSS1040 00 舗装版取り壊し積込工 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 m2 38.000 37.650 22.350 15.300

0㎝超え10㎝以下 水道事業実務必携

TSXG002000 産廃運搬処理　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬工 L=6.5km ＤＩＤ区域内 廃材ﾌﾟﾗﾝﾄ（R） m3 2.000 1.882 1.117 0.765

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3　4t積 複合代価(県積算基準・水道事業実務必携)

TSY1060 00 不陸整正工 粒調砕石 M-40 m2 38.000 37.650 22.350 15.300

仕上り厚1㎝(幅1.8ｍ未満) 水道事業実務必携

TSY1070 00 表層工(人力施工) 仕上厚5cm  車道及び路肩 砂無 m2･1層 38.000 37.650 22.350 15.300

密粒度ｱｽｺﾝ (新20FH) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 小型車 水道事業実務必携

給水・図形単価は集計されません - 13 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

消火栓設置ルート名称01ルート番号消火栓工事【稲田4丁目】工種名称00工種番号

0.780 m3 = 1.200 * 0.500 * (1.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.482 m3 = 1.200 * 0.950 * (1.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.639 m3 = 1.200 * 0.410 * (1.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.780 m3 = 1.200 * 0.500 * (1.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.474 m3 = ((1.200 * 0.950 - 0.006) * 1.300) + (1.200 * 0.950 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.639 m3 = ((1.200 * 0.000) - (1.200 * 0.000)) * 0.000 + ((1.200 * 0.410) * (1.300 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

1.482 m3 = 1.482

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.639 m3 = 0.639

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600[当初設計書]

- 1 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

HPPEφ75車道布設ルート名称02ルート番号消火栓工事【稲田4丁目】工種名称00工種番号

1.000 m = ((0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((0.600 - 0.600) * 1.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.159 m3 = 0.600 * 0.530 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.213 m3 = 0.600 * 0.710 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.015 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.300 m2 = 0.600 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 60000600

- 2 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

HPPEφ75車道布設ルート名称02ルート番号消火栓工事【稲田4丁目】工種名称00工種番号

0.213 m3 = 0.600 * 0.710 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.084 m3 = ((0.600 * 0.290 - 0.006) * 0.500) + (0.600 * 0.290 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.015 m3 = ((0.600 * 0.000) - (0.600 * 0.000)) * 0.000 + ((0.600 * 0.050) * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.015 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.500 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.015 m3 = 0.015

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.159 m3 = 0.159

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.213 m3 = 0.213

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.015 m3 = 0.015

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

HPPEφ100車道切替ルート名称03ルート番号消火栓工事【稲田4丁目】工種名称00工種番号

8.000 m = ((4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

3.390 m3 = 1.500 * 0.565 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

1.860 m3 = 1.500 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

1.200 m3 = 1.500 * 0.200 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

6.000 m2 = 1.500 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 60000600

- 4 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

HPPEφ100車道切替ルート名称03ルート番号消火栓工事【稲田4丁目】工種名称00工種番号

1.860 m3 = 1.500 * 0.310 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

1.902 m3 = ((1.500 * 0.325 - 0.012) * 4.000) + (1.500 * 0.325 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

1.200 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.300 m3 = 1.500 * 0.050 * (4.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.300 m3 = 0.300

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

3.390 m3 = 3.390

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

1.860 m3 = 1.860

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

1.200 m3 = 1.200

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600[当初設計書]

- 5 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

消火栓撤去ルート名称04ルート番号消火栓工事【稲田4丁目】工種名称00工種番号

2.400 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 1.200) + ((1.200 - 1.200) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.144 m3 = 1.200 * 0.100 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 1.200)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.076 m3 = ((1.200 * 0.750 - 0.003) * (0.000 + 1.200)) + (1.200 * 0.750 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
1

掘削

0.144 m3 = 1.200 * 0.100 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 1.200)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.440 m2 = 1.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 1.200)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.864 m3 = ((1.200 * 0.600 - 0.003) * 0.000) + (1.200 * 0.600 * (0.000 + 0.000 + 1.200))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.144 m3 = 0.144

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.076 m3 = 1.076

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

HPPEφ75車道撤去ルート名称05ルート番号消火栓工事【稲田4丁目】工種名称00工種番号

6.000 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 3.000) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.800 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 3.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.432 m3 = 0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 3.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.999 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.003) * (0.000 + 3.000)) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.800 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 3.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.800 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 3.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.800 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 3.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

1.008 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.003) * 0.000) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 3.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 60000600

- 7 - 上越市ガス水道局



計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

HPPEφ75車道撤去ルート名称05ルート番号消火栓工事【稲田4丁目】工種名称00工種番号

0.090 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 3.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.090 m3 = 0.090

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.432 m3 = 0.432

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.999 m3 = 0.999

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

消火栓撤去ルート名称01ルート番号消火栓工事【鴨島3丁目】工種名称01工種番号

2.400 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 1.200) + ((1.200 - 1.200) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

0.144 m3 = 1.200 * 0.100 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 1.200)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.216 m3 = 1.200 * 0.150 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 1.200)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.860 m3 = ((1.200 * 0.600 - 0.003) * (0.000 + 1.200)) + (1.200 * 0.600 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

0.144 m3 = 1.200 * 0.100 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 1.200)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.440 m2 = 1.200 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 1.200)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

0.864 m3 = ((1.200 * 0.600 - 0.003) * 0.000) + (1.200 * 0.600 * (0.000 + 0.000 + 1.200))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

0.144 m3 = 0.144

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

消火栓撤去ルート名称01ルート番号消火栓工事【鴨島3丁目】工種名称01工種番号

0.216 m3 = 0.216

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

HPPEφ75車道撤去ルート名称02ルート番号消火栓工事【鴨島3丁目】工種名称01工種番号

4.800 m = ((0.000 + 0.000 + 0.000 + 2.400) + ((0.600 - 0.600) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

1.440 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 2.400)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

0.345 m3 = 0.600 * 0.240 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 2.400)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.799 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.003) * (0.000 + 2.400)) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × (土工延長 + 撤去延長)) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長))
2

掘削

1.440 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 2.400)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

1.440 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 2.400)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

1.440 m2 = 0.600 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 2.400)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

0.806 m3 = ((0.600 * 0.560 - 0.003) * 0.000) + (0.600 * 0.560 * (0.000 + 0.000 + 2.400))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
1

掘削埋め戻し

設計書管理番号： 60000600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

HPPEφ75車道撤去ルート名称02ルート番号消火栓工事【鴨島3丁目】工種名称01工種番号

0.072 m3 = 0.600 * 0.050 * (0.000 + 0.000 + 0.000 + 2.400)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.072 m3 = 0.072

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.345 m3 = 0.345

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.799 m3 = 0.799

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

HPPEφ100車道切替ルート名称03ルート番号消火栓工事【鴨島3丁目】工種名称01工種番号

4.000 m = ((2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000) + ((1.500 - 1.500) * 0.000)) * 2.000

数量 = ((土工延長 + 余掘り延長 + 試掘延長 + 撤去延長) + ((継手掘削幅 - 普通掘削幅) × 継手掘箇所数)) × 切断回数
1

舗装切断

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装掘削

1.695 m3 = 1.500 * 0.565 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

掘削

0.600 m3 = 1.500 * 0.200 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

縦余掘り

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

舗装復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

路盤復旧

3.000 m2 = 1.500 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
2

路盤復旧

設計書管理番号： 60000600
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

HPPEφ100車道切替ルート名称03ルート番号消火栓工事【鴨島3丁目】工種名称01工種番号

0.930 m3 = 1.500 * 0.310 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

掘削埋め戻し

0.951 m3 = ((1.500 * 0.325 - 0.012) * 2.000) + (1.500 * 0.325 * (0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((掘削幅 × 厚み - 管面積) × 土工延長) + (掘削幅 × 厚み × (余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長))
2

掘削埋め戻し

0.600 m3 = ((1.500 * 0.000) - (1.500 * 0.000)) * 0.000 + ((1.500 * 0.200) * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000))

数量 = ((継手管底幅 × 厚み) - (普通掘削管底幅 × 影響厚み)) × 継手掘延長 + (普通掘削管底幅 × 厚み) × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

管底下埋め戻し

0.150 m3 = 1.500 * 0.050 * (2.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000)

舗装掘削数量 = 掘削幅 × 厚み × (土工延長 + 余掘延長 + 試掘延長 + 撤去延長)
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.150 m3 = 0.150

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.695 m3 = 1.695

数量 = 掘削第1層土量
1

(掘削)

残土処分層

0.930 m3 = 0.930

数量 = 掘削第2層土量
2

(掘削)

残土処分層

0.600 m3 = 0.600

数量 = 縦余掘り第1層土量
1

(縦余掘り)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

舗装本復旧（車道）【稲田4】ルート名称01ルート番号舗装本復旧工事工種名称03工種番号

22.350 m2 = 22.350 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

22.350 m2 = 22.350 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

1.117 m3 = (22.350 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

1.117 m3 = 1.117

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600[当初設計書]
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計 算 凡 例 ／ 計 算 式層層種別

舗装本復旧（車道）【鴨島3】ルート名称02ルート番号舗装本復旧工事工種名称03工種番号

15.300 m2 = 15.300 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装掘削

15.300 m2 = 15.300 - 0.000

数量 = 本復旧面積 - 付帯設備面積
1

舗装本復旧

0.765 m3 = (15.300 - 0.000) * 0.050

舗装掘削数量 = (本復旧面積 - 付帯設備面積) × 厚み
1

(舗装掘削)

残土処分層

0.765 m3 = 0.765

数量 = 舗装掘削第1層土量
1

(舗装掘削)

残土処分層

設計書管理番号： 60000600
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R6.12月修正版

1

枚

の

幅

1

枚

の

長

さ

1
m

当

り

の

重

量

延

長

枚

数

総

重

量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④/①*2 ⑤*②*③ ⑥/⑦

(m) (m) (t/m･枚) (m) (枚) (t) (回) (t) (日) (m)

00:01 0.25 2.5 0.0118 1.3 10 0.2950 1 0.2950 7 2.0m以下 1.1～1.5 稲田4

〔軽量鋼矢板たて込み・引抜工〕

1.5m以下 2.0m以下 2.5m以下 3.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

ガス

水道 1.3

〔支保工〕 〔軽量鋼矢板賃料〕

使用回数 供用日数

2.0m以下 3.5m以下 3.8m以下

0.9以下

0.9～1.1

1.1～1.5 1回 7日

1.5～2.0

0.9以下

0.9～1.1 〔仮設材積込・取卸重量〕 〔仮設材運搬重量〕

1.1～1.5 1.3

1.5～2.0 ガス ガス

水道 水道 0.6t0.3t

水道

掘削幅

運搬費重量（丸め） 運搬費重量（丸め）

ガス分

水道分

ガス

掘削深

0.3t

掘削深

 
ル

ト
番
号

矢板の規格･寸法 施 工 土 留 工 矢
板
の
使
用
回
数

矢
板
の
使
用
重
量

供
用
日
数

掘
削
深

矢
板
支
保
工
掘
削
幅

備考

矢板使用重量 矢板使用重量（丸め）

ガス

水道

0.2950


