
竣 工 年 月 日 令和    年    月    日

工 事 場 所

路 線 名

令和 8 年度

市道岩木藤新田線他

上越市　三和区末野　地内

着 手 年 月 日

変 更 請 負 額

実

摘 要

実 施 請 負 額

（水道）

検査員

【本設】多雪型消火栓設置　N=1基
　　　　HPPEφ75　　　　　L=5.7ｍ

円 円

円 円

円

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

（水道）

(内消費税等相当額)
変 更 設 計 額 円

消火栓設置工事(実施)設計書

90 日間

令和    年    月    日

（ガス）

三和区総合事務所からの依頼による多雪型消火栓設置工事

施

計

設

設 計 概 要

(内消費税等相当額)

拡 張
工事日数

改 良
第 0 - 消6  号 

実 施 設 計 額 円

(内消費税等相当額)

円
(内消費税等相当額)

起 工 理 由

更

変

設 計 概 要

上　 越 　市 　ガ 　ス 　水 　道 　局

設

計

変 更 理 由


