

国補				【推進】			
令和 8 年度				津有南部污水連携管渠工事(実施)設計書			
公汚連第8-1号				工事日数		165 日間	
実 施 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	着 手 年 月 日	令和 年 月 日		
変 更 設 計 額	円	(内消費税等相当額)	円	竣 工 年 月 日	令和 年 月 日		
実 施 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	工 事 場 所	上越市 大字下新町他 地内		
変 更 請 負 額	円	(内消費税等相当額)	円	路 線 名	上新町子安線		
摘 要	表紙						

上 越 市 ガ ス 水 道 局

実 施 設 計	設 計 概 要	(下水道) 工事延長 L=68m 管路延長 L=68m 推進工 VP200 L=68m マンホール設置工 組立1号 N=1基 付帯工 一式 仮設工 一式	
	起 工 理 由	污水連携（公共下水道と津有南部農業集落排水）のための管渠布設工事	
変 更 設 計	変 更 設 計 概 要	(下水道)	
	変 更 理 由	変更理由	

上 越 市 ガ ス 水 道 局

位置図

